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Wykonawca miejscowo$¢ i data

FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA dla Szpitala Ogdlnego w Kolnie

I. Dane wykonawcy:

1. Pelna nazwa:

7. REGON: ..ot NIP: e
8. KRS/CEIDG: ..ot

I1. Przedmiot oferty

1. Nawiazujac do ogloszenia w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczen Oddziatu
Wewngtrznego na potrzeby utworzenia pododdziatu geriatrycznego oraz dostosowanie drzwi
wejsciowych na Oddziat Medycyny Paliatywnej do potrzeb oséb niepetnosprawnych
realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: ,, Poprawa efektywnosci
i dostepnosci do Swiadczen zdrowotnych w zakrvesie geriatrii oraz opieki paliatywnej i
hospicyjnej na terenie powiatu kolnenskiego”, znak sprawy Sz.0./SAG/41/04/19, sktadamy

oferte za cene ryczaltowg brutto .......iinniinnnnne zt  (stownie  ziotych:
......................................................................... ) oraz oferujemy okres gwarancji na roboty
budowlano — instalacyjne wWynoszacy .........ccceeeeeee miesiecy od daty protokolu odbioru
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koncowego calosci przedmiotu zaméwienia (minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy od
daty protokotu odbioru koncowego calosci przedmiotu zamowienia — \Wykonawca moZe
zaoferowaé okres gwarancji wynoszgcy: 36 miesiecy lub 42 miesigce lub 48 miesiecy lub 54
miesigce lub 60 miesiecy).

2. Cena ryczaltowa okreslona w pkt 1 obejmuje:

Wartosé Podatek = Wartos$¢ Wartosé
Lp. Zakres roboét VAT  podatku brutto (z)

netto (zl) (%) VAT (2))

1. Remont pomieszczen Oddzialu
Wewnetrznego na potrzeby utworzenia
pododdziatu geriatrycznego

1.1 Roboty budowlane

1.2 Roboty remontowe

1.3 I pigtro — oddzial geriatryczny p.poz
1.4 Instalacje sanitarne

1.5 Instalacje elektryczne

Dostosowanie drzwi wejsciowych na
Oddzial Medycyny Paliatywnej

2.1 Wymiana drzwi na klatke schodowa
Razem (zl) X

UWAGA:
Cena ryczattowa okreslona na podstawie dokumentacji projektowej.

3. Os$wiadczamy, ze oferujemy nastgpujace terminy gwarancji:

Oferowany okres

Lp. Przedmiot zam0w1-en1a objety Wymvig?;lryllcc_)ikres gwarancji — nalezy
gwaranca g J podac¢ w miesigcach

1. Stolarka drzwiowa min. 60 miesiecy

2. Wyktadzina podtogowa min. 96 miesiecy

3 Osprzet elektryczny (lampy, przetaczniki,

whaczniki) min. 36 miesi¢cy

Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi = min. 60 miesiecy

System przywotawczy min. 36 miesi¢ecy

Pozostale materialy uzyte do
6. przeprowadzenia robot budowlano - min. 36 miesiecy
instalacyjnych

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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4, Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z dokumentami dotyczgcymi niniejszego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, a w szczego6lnosci z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, uzyskalismy wszelkie
informacje niezbedne do przygotowania oferty i wtasciwego wykonania zamowienia publicznego
oraz przyjmujemy warunki okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ)
oraz zalgcznikach do SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich zadnych uwag, a w przypadku
wyboru naszej oferty zobowigzujemy si¢ do podpisania w czasie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego umowy w sprawie zamoéwienia publicznego zgodnie z zataczonym do SIWZ
wzorem umowy (Zatacznik Nr 6 do SIWZ).

5. Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego, tj.. od dnia 01.07.2019r. do dnia 15.11.2019r., potwierdzony protokotem
odbioru koncowego robot.

6. Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia
i realizacji przysztego $wiadczenia umownego. W ofercie nie zostala zastosowana cena
dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3
PZP i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 419 ze zm.)

7. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta przez okres 30 dni od uptywu
terminu sktadania ofert.

8. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy w sprawie
zamdOwienia publicznego zobowigzujemy si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w kwocie stanowigcej 10 % ceny brutto oferty.

9. *Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy sami.

10. *Os$wiadczamy, ze polegamy na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu w nastepujacym zakresie:

(Zobowigzanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia nalezy przedstawié¢ w oryginale)

11. *Os$wiadczamy, ze nastgpujace podmioty, na zdolnosciach ktorych polegamy na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP beda realizowaty jako podwykonawcy nastepujace roboty
budowlane lub ustugi, do ktérych te zdolnos$ci s wymagane:

Lp. Zakres robét budowlanych lub =~ Firmy (r)a.zwa) pgdwykonawcy (podmiotu, na
ustug zdolnosciach ktorego podlega Wykonawca)
1.
2.
3.

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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12. *Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy z udziatem podwykonawcy niebedacego
podmiotem, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polegamy na zasadach okreslonych w art. 22a
Pzp i1 wskazujemy czeSci zamoéwienia, ktorych wykonanie zamierzamy powierzyé
podwykonawcom i podajemy firmy podwykonawcow
(tabele nalezy wypetnié¢, jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢é podwykonawcom czesci

zamowienia)
Czg$¢ zamowienia, ktorych Firmy (nazwa) podwykonawcy
Lp. wykonanie Wykonawca zamierza  (dotyczy podwykonawcow, ktorzy sa znani Wykonawcy
powierzy¢ podwykonawcy na dzien zlozZenia oferty)
1.
2.
3.

13. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgod¢ na termin platnosci: do 60 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury VAT i akceptujemy warunki platnosci okreslone w wzorze
umowy stanowigcym zatacznik Nr 6 do SIWZ.

14. Oswiadczamy, ze przedmiot zamoéwienia wykonamy w oparciu 0 wymagania zawarte w SIWZ i
umowie.

15. Wadium w kwocie .........c......... zt zostalo wniesione dnia .................... 2019 r. w formie
(wadium wnosi sie przed uplywem terminu skfadania ofert, przy czym za termin wniesienia
wadium w pienigdzu przyjmuje si¢ termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym
Zamawiajgcego).

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na konto bankowe Wykonawcy:

Wadium wniesione w  gwarancji/porgczenia nalezy zwrdci¢ (odesta¢) na  adres:

16. O$wiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiem Zamawiajacego
okreslonym w Punkcie 3 ppkt. 16) SIWZ dotyczacym zatrudnienia przez Wykonawce 1
podwykonawcoOw na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot budowlano — instalacyjnych.

17. O$wiadczamy, zZe:
1) W cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia i1 realizacji
przyszitego §wiadczenia umownego. W ofercie nie zostala zastosowana cena dumpingowa i
oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP. i art. 5-
17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 ze zm.)

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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2) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczacym
definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i S$rednich przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36) (oznaczy¢ znakiem x lub podobnym):

Mikroprzedsiebiorstwo — przedsi¢gbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 miliondéw EURO

Mate przedsiebiorstwo — przedsicbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 miliondw EURO

Srednie przedsicbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani
matymi przedsigbiorcami i ktore zatrudniaja mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrot
nie przekracza 50 miliondow EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milion6w EUR

Zadne z powyzszych

18.

19.

20.
21.

Oswiadczamy, Ze niniejsza oferta:

a) *nie zawiera informacji stanowigcych tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

by * zawiera na stronach od .......... do............. informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informujemy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, ze wybor naszej oferty bedzie*/ nie bedzie*

prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego od towardéw i ushug, ktory

miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga!!! w przypadku, gdy wybor oferty bedzie prowadzié¢ do powstania u Zamawiajgcego

obowigzku podatkowego od towaréw i ustug Wykonawca powyzej w formularzu ofertowym

wpisuje tylko wartos¢ netto bez kwoty podatku VAT.

Oferta zostata ztozona facznie na kolejnych ... stronach.
(uwaga w numeracji prosze uwzgledni¢ wszystkie zalgczone dokumenty).

Integralng cze$¢ oferty stanowia:

podpis(y) osoby(osob) uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skresli¢

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Wykonanie remontu
pomieszczen Oddzialu Wewngtrznego na potrzeby utworzenia pododdzialu geriatrycznego oraz
dostosowanie drzwi wejSciowych na Oddziat Medycyny Paliatywnej do potrzeb oséb
niepetnosprawnych realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn:
., Poprawa efektywnosci i dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki

paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolnenskiego””.
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp.

............................. ,dnia ............2019r.

(podpis)
Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwiazku z ww.

okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

............................. ,dnia.............2019 r.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, zZe nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
POSEEPOWANIU,  £].0 . iiieeiiieeeitieeetieeeteeestteeesttee ettt e steeessteeessseeeasseeansseeensseeansseeanseeensseeensseesnsseesnnsens (poda¢

pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja

wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdowienia.

............................. ,dnia .............2019 r.

(podpis)

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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OSWIAPCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych  podmiotu/tow, bedacego/ych

POAWYKONAWCA/AMI: oottt e e e eaee s (podad
pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodza podstawy

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

............................. ,dnia .............2019 r.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng S$wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

............................. ,dnia .............2019 r.

(podpis)

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Wykonanie remontu
pomieszczen Oddzialu Wewngtrznego na potrzeby utworzenia pododdzialu geriatrycznego oraz
dostosowanie drzwi wejSciowych na Oddzial Medycyny Paliatywnej do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn:

., Poprawa efektywnosci i dostgpnosci do swiadczen zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki

99

paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolnenskiego

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w SIWZ

- znak przetargu Sz.0./SAG/41/04/19

(podpis)
Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajagcego w SIWZ - znak przetargu Sz.0./SAG/41/04/19, polegam na zasobach
NastepPujacego/YCh POAMIOTU/OW: .. .cviieiiieiiiiiii ettt ettt et e et e st e e eesaaeenbeessseesseeeneee e

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji.

(podpis)

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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Zalacznik Nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej
Ja/my nizej podpisani:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

dziatajac w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa Wykonawcy/Wykonawcow w przypadku wykonawcow wspalnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia).

Ubiegajac si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczen Oddziatu
Wewnetrznego na potrzeby utworzenia pododdziatu geriatrycznego oraz dostosowanie drzwi
wejsciowych na Oddziat Medycyny Paliatywnej do potrzeb os6b niepetnosprawnych realizowanego
w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: ,, Poprawa efektywnosci i dostepnosci do
sSwiadczen zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu
kolnenskiego”; znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19

1.* O$wiadczam/y, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Prawo zaméwien publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 229), co podmioty wymienione
ponizej (nalezy poda¢ nazwy 1 adresy siedzib):

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
2.
.......................... ,dnia ...
(miejscowosc)

(podpis)

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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2.* Oswiadczamy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) tj. W rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
229)*

(miejscowosc)

(podpis)

* - nalezy wypeié pkt. 1 lub pkt. 2

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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Zalacznik 4 do SIWZ

Pieczgtka Wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczen Oddzialu Wewnetrznego na
potrzeby utworzenia pododdzialu geriatrycznego oraz dostosowanie drzwi wejSciowych na
Oddzial Medycyny Paliatywnej do potrzeb oséb niepelnosprawnych realizowanego w ramach
projektu  WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: , Poprawa efektywnosci i dostgpnosci do
swiadczen zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie
powiatu kolnenskiego”, znak sprawy: Sz.0./SAG/41/04/19, w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonych
w SIWZ wykazujemy nastgpujace roboty budowlane:

Podmiot, na rzecz
Daty wykonania | Miejsce wykonania | ktorego roboty

robét budowlanych | robét budowlanych | budowlane zostaly

wykonane

Wartos¢ roboét
budowlanych
brutto (zh)

Lp. Rodzaj robot
budowlanych

Nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone.

podpis(y) osoby(osob) uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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Zalacznik 5 do SIWZ

Pieczgtka Wykonawcy

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczen Oddzialu Wewnetrznego na
potrzeby utworzenia pododdzialu geriatrycznego oraz dostosowanie drzwi wejSciowych na
Oddzial Medycyny Paliatywnej do potrzeb oséb niepelnosprawnych realizowanego w ramach
projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: ,,Poprawa efektywnosci i dostgpnosci do
swiadczen zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie
powiatu kolnenskiego”, znak sprawy: Sz.0./SAG/41/04/19, w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonych
w SIWZ wykazujemy nizej wymienione osoby skierowane do realizacji zamdOwienia oraz
o$wiadczamy, ze osoby te posiadajg wymagane uprawnienia niezbedne do realizacji zamowienia.

Podstawa do Zakres et
Lp. oo . - Kwalifikacje s . . e
Imig i nazwisko dysponowania | wykonywanych Jawodowe Doswiadczenie | Wyksztalcenie | Uprawnienia
tymi osobami* czynnos$ci

* umowa o prace, umowa — Zlecenie, inne (wpisaé jakie)

podpis(y) osoby(osdb) uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

~WZOR UMOWY”
Umowanr ......... [, [,

Na wykonanie remontu pomieszczen Oddzialu Wewnetrznego na potrzeby utworzenia
pododdzialu geriatrycznego oraz dostosowanie drzwi wejsciowych na Oddzial Medycyny
Paliatywnej do potrzeb osob niepelnosprawnych realizowanego w ramach projektu WND-
RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: ,, Poprawa efektywnosci i dostgpnosci do swiadczen zdrowotnych w
zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolnenskiego”

zawarta dnia .........ccceevrnenne. w Kolnie
pomiedzy:
Szpitalem Ogolnym w Kolnie, ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno, NIP 291-00-50-705;
REGON 450667610, zwanym dalej ,, Zamawiajacym ”, reprezentowanym przez:

......................................................... — Dyrektora

Zawarcie umowy nastepuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego; znak przetargu Sz.0./SAG/41/04/19 Wykonanie remontu pomieszczen Oddzialu
Wewngetrznego na potrzeby utworzenia pododdziatu geriatrycznego oraz dostosowanie drzwi
wejsciowych na Oddziat Medycyny Paliatywnej do potrzeb oséb niepetnosprawnych realizowanego
w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: ,, Poprawa efektywnosci i dostgpnosci do
swiadczen zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu
kolnenskiego”
Projekt jest wspolfinansowany przez Unie Europejskq 7 Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIIL. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os$ Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznos$ci publicznej

Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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oA

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlano - instalacyjnych zwigzanych z
przebudowg Oddziatu Wewngetrznego na potrzeby utworzenia pododdziatu geriatrycznego oraz
dostosowanie drzwi wejsciowych na Oddzial Medycyny Paliatywnej do potrzeb 0sob
niepetnosprawnych Szpitala Ogélnego w Kolnie, ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno.
Przedmiot zamoéwienia jest realizowany na podstawie zgloszenia robdt budowlanych z dnia
18.03.2019 roku.

Zakres robot budowlano — instalacyjnych obejmuje: Roboty budowlano - instalacyjne zgodnie z
opisem przedmiotu zamodwienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
zwanej dalej SIWZ oraz zatacznikach do SIWZ.

Przedmiot umowy bedzie zrealizowany przez Wykonawce w 1 (Jednym) etapie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane Opisem Przedmiotu Zamoéwienia
roboty, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca wykona rowniez projekty
wykonawcze w zakresie uszczegdlowienia o zaakceptowane przez Zamawiajacego w Kartach
Materiatlowych urzadzenia 1 materialty. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 1
przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej.

Roboty budowlano - instalacyjne Wykonawca wykona zgodnie z nastgpujacymi dokumentami:

1) Opisem przedmiotu zamoéwienia,

2) dokumentacja projektows;

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;

4) harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt sporzadzonym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;

5) warunkami wynikajacymi z przepisow Prawa budowlanego i innych norm prawnych
zwigzanych z przedmiotem umowy, ujetych w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia, zwanej dalej SIWZ;

6) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych;

7) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie materialy 1 urzadzenia, ktore beda uzyte do realizacji
przedmiotu zamowienia bgda odpowiadaé¢ jako$cia, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i1 stosowania w budownictwie, okreslonym w Prawie budowlanym oraz beda odpowiadac
wymaganiom, okre§lonym dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Materiaty i urzadzenia
uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia muszg by¢ fabrycznie nowe (rok produkcji min.
2018). Materialy i1 urzadzenia zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykona¢ roboty budowlano - instalacyjne, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze
robét (przedmiar robot nalezy traktowac jako element pomocniczy do sporzadzenia oferty), a sa
konieczne do realizacji umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do robot
budowlano - instalacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona je,
jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Roboty zamienne s3 rozumiane jako roboty, ktdre byty objete przedmiotem umowy, ale strony
umowy w trakcie realizacji robot uzgodnity ich wykonanie w inny sposob, np. przy zastosowaniu

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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10.

11.

innej technologii lub przy uwzglednieniu innych parametrow, zapewniajac jednoczesnie
realizacj¢ przedmiotu zamowienia, okreslonego w dokumentacji projektowej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang. Wykonane roboty zamienne nie moga
pogorszy¢ parametréw jakosciowych i uzytkowych wykonywanych prac.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i nie ma i nie bedzie mie¢ do
niej zadnych zastrzezen na etapie realizacji umowy oraz ze mial mozliwos¢ przeprowadzenia
wizji lokalnej terenu robot 1 jego otoczenia w sposdb zapewniajacy prawidtowa ocene zakresu
robot niezbednych do wykonania Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamodwienia i1 posiadajacymi wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania umowy z nalezytg starannos$cia.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegolnosci w:

a) ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn.
zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1226) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 poz. 1570 z pdzn. zm.),

b) STWIORB,

c) dokumentacji projektowej,

d) opisie przedmiotu zamowienia;

2) by¢ nowe (rok produkcji min. 2018) oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci;

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty
dopuszczenia do stosowania;

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot;

6) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakos$ci, parametrow eksploatacyjnych,
wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztow  eksploatacji, tatwosci  obstugi,
funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy;

7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich.

12. Roboty zamienne bg¢da mogly by¢ wykonane przez Wykonawce po uzyskaniu przez

Zamawiajacego zgody instytucji finansujace;.

§2
TERMINY

Rozpoczgcie wykonania robot budowlanych nastagpi w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy Wykonawcy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dokumentacje¢ projektowa, STWiORB 1 dziennik budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezbedny dla realizacji przedmiotu umowy w
terminie do 7 dni roboczych od daty realizacji umowy. Przekazanie terenu budowy etapu prac
nastagpi na podstawie sporzadzonego i1 podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy protokotu przekazania terenu robot.

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19
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3. W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania terenu budowy niezbednego do
realizacji robot, Wykonaweca:

1) przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2) uzgodni z Zamawiajgcym lokalizacje zaplecza robot;

3) przedstawi Zamawiajagcemu projekty umow o podwykonawstwo, a po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego ztozy umowy o podwykonawstwo — w przypadku, gdy
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze$ci zamowienia;

4. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy
uzgodniony z Zamawiajacym.

5. Termin realizacji zaméwienia: od dnia 01.07.2019r. do dnia 15.11.2019r., potwierdzony
protokolem odbioru koncowego robot.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi oraz w terminie gwarancji
okreslonym w zalaczniku do umowy: Wytyczne gwarancyjne dotyczace realizacji przedmiotu
umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu umowy.

§3

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy deklaruje wspoétdziatanie z Wykonawca w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
dokona, wymaganych przez wilasciwe przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.

2. W dniu przekazania placu budowy, Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego 1 moze by¢ wykorzystana
wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy dokona zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym do wykonania
przedmiotu umowy, w tym usunigcia jej wad wskazanych przez Wykonawce jesli obiektywnie
uniemozliwia¢ beda wykonanie przedmiotu umowy. Zmiany te nie wydluzaja terminu
wykonania catego zadania.

4. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

5. Przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajagcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodno$cig realizacji robot z dokumentacjg projektows o
planowanym terminie rozpoczecia robot.

6. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3) przekazania Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;;

4) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze prac;

5) zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie;
ustalenie miejsca przeznaczonego na zaplecze, we¢zel sanitarny, kontener na odpady
socjalne i1 przemystowe nastgpi w porozumieniu z Zamawiajacym;

6) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie
wody 1 kanalizacji oraz energii elektrycznej przez Wykonawce nastgpi na podstawie
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1.

ryczattu. Za pobdr wody 1 odprowadzenie $ciekéw oraz za pobor energii elektrycznej
przez Wykonawce ustala si¢ ryczalt w wysokosci 550 zt brutto za kazdy rozpoczety
miesigc kalendarzowy. Rozliczenie kwoty ryczattowe] nastgpi poprzez wystawienie
Wykonawcy faktury przez Zamawiajgcego raz w miesigcu z terminem ptatnosci do 14 dni
od daty otrzymania faktury;

7) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowanie odzyskanych materiatow i urzadzen;

8) udzielania Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy;

9) wyznaczanie terminu odbioru robot;

10) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy

§4

ZASADY WSPOLPRACY
W zakresie wzajemnego wspotdzialania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzuja si¢
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.
Wykonawca bedzie wspotpracowal na terenie prac oraz wspoluzytkowal teren prac z
Zamawiajgcym, jego przedstawicielami, oraz uprawnionymi podmiotami trzecimi.
Prace zwigzane z przedmiotem umowy bg¢da zorganizowane i prowadzone w taki sposob, aby nie
zaktoca¢ normalnego funkcjonowania Szpitala (np. hatas, wibracje, utrudnione wejscie lub wjazd
na posesje). Bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ teren placu prac w sposdb uniemozliwiajacy
wejScie  osobom postronnym. Nalezy zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikow,
interesantOw i osOb trzecich oraz state funkcjonowanie wejscia do budynku i wjazdu na
wewnetrzny plac nieruchomosci Szpitala. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego,
Zamawiajacego wstrzyma roboty do czasu zastosowania si¢ do tych wymagan. W takim
przypadku Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu przestoju lub
zmiany organizacji pracy, ani tez uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu niedotrzymania
terminu wykonania prac.
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren prac 1 przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior prac w stanie nie gorszym niz przed
przystapieniem do prac.
Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego w toku realizacji przedmiotu umowy.

§5

NARADY KOORDYNACYJNE
Przedstawiciele Zamawiajacego, w tym inspektorzy nadzoru sa uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajagcego oraz innych
zaproszonych o0sob.
Narady koordynacyjne powinny si¢ odbywac z czestotliwoscig minimum jeden raz w tygodniu.
Zamawiajacy sprawuje nadzor nad czestotliwoscig narad koordynacyjnych.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy.
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4. Kierownik budowy oraz kierownicy robot sa zobowigzani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.

5. Whnioskujacy o zorganizowanie narady koordynacyjnej powiadamia pozostatych jej uczestnikow
o terminie 1 miejscu narady (na terenie obiektu Zamawiajacego). Inspektor nadzoru prowadzi j3 i
protokotuje. Oryginat protokolu pozostaje u Zamawiajacego, a kopie protokotu dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z
umowag, oferta i dokumentacjg projektowa, STWiORB, poleceniami Inspektorow nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za szkody
zwigzane z realizacja umowy, w szczego6lnosci za utrate¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré osOb oraz ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane metody organizacji pracy, dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec osob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnos$¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robot materiatéw 1 urzadzen.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow zgodnie z § 2 ust. 6 umowy,

2) wskazania Kierownika budowy 1 kierownikow robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ztozona
oferta,

3) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

4) przekazywania  Inspektorom  nadzoru  inwestorskiego oraz  upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego informacji dotyczacych realizacji umowy oraz
umozliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
fachowej, technicznej i technologicznej,

6) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprz¢tu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
STWIORB,

7) umozliwienia wstegpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

8) ochrony mienia przed dziataniem osob trzecich oraz przed niepozadanym dzialaniem
czynnikow atmosferycznych,

9) zglaszania gotowosci do odbioru robét i1 brania udzialu w wyznaczonych terminach w

odbiorach robét,
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10) terminowego usuwania wad, w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i r¢kojmi,

11) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

12) stosowania si¢ do polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

13) angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezb¢dne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezyta jako$¢ i terminowos¢
wykonania robét oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy,

14) dostarczania materiatdow i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

15) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udzialu w realizacji umowy oraz przedkladanie Zamawiajgcemu
tacznie z fakturami potwierdzenia dokonania ptatnos$ci na rzecz podwykonawcow w
formie os$wiadczenia podwykonawcow lub potwierdzenia przelewu bankowego
wynagrodzenia podwykonawcy,

16) sporzadzenia na zadanie Inspektorow nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu
przyjag,

17) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach +
wersja na nos$niku elektronicznym w formacie edytowalnym .doc, .dwg, .pdf.

18) opracowania instrukcji uzytkowania zainstalowanych urzadzen,

19) przeprowadzania przegladéow i napraw urzadzen w okresie gwarancji - na koszt
Wykonawcy, co oznacza w szczegolnos$ci, ze materiaty i czg$ci zamienne zastosowane do
napraw, przegladow stanu technicznego, regulacji wraz z praca i dojazdem zespolu
serwisowego w okresie gwarancyjnym — beda realizowane na koszt Wykonawcy.
Niezaleznie od tego, czy czesci zamienne 1 materialy wymienione podczas napraw,
przegladdéw 1 regulacji podlegaty tej wymianie na podstawie wymagan okre§lonych w
dokumentacji urzadzenia DTR, czy z powodu jego awariit Wykonawca ponosi koszty ich
wymiany.

20) wyposazenia 0sob wykonujacych czynno$ci w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na
terenie obiektu Zamawiajacego, w odziez robocza identyfikujaca Wykonawce lub
podwykonawce,

21) Wykonawca przed wbudowaniem materiatu lub urzadzenia przedstawi do zatwierdzenia
karte materiatowg Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi nadzoru (w czasie umozliwiajacym
zabudowe danego urzadzenia/materialow w terminie umownym).

6. Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane beda prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace
nalezy wykonywa¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych w obiekcie,
zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce 1 uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Sposéb prowadzenia prac nie moze znaczaco wplywaé na funkcjonowanie obiektu. W trakcie
prowadzenia robdot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zachowania estetyki i
czystosci. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w
sposOb gwarantujacy mozliwos¢ biezacej eksploatacji calego obiektu. Wymagane technologig
warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczegdlnych mediéw dla czgsci Szpitala
niebedacej przedmiotem inwestycji, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym i po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
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1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu, zanikajgcych, cz¢sciowych,

3) dokumentacje powykonawczg, dokumentacj¢ projektowa,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rdwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji prac;

2) harmonogramu rzeczowo — finansowego robot;

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) wykonanej dokumentacji powykonawczej.

9. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pehit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robot i1 usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy.

10. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP W 0S0Di€ ...ccceeeiuiieiieiiiiiieeneeniineenennn ,
ktéry bedzie wspotpracowat z inspektorem BHP wskazanym przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca w petni odpowiada za bezpieczenstwo i higien¢ pracy w miejscu realizacji robot
oraz za zachowanie bezpieczenstwa pozarowego.

12. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw i sprzetu
na teren budowy 1 z terenu budowy, nosno$ci wind oraz stropéw. Wykonawca jest zobowigzany
ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z uszkodzeniami w zwigzku z
nieprzestrzeganiem obowigzujacych w tym zakresie zasad.

13. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu na teren budowy oraz inne zniszczenia dokonane przez Wykonawce lub inne
podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

14. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

15. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bgdzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robot oraz odbiorami robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom etapow robot.

16. Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

17. Wykonawca zobowigzuje si¢ do trwalego wydzielenia obszaru realizowanych robot/etapow od
pomieszczen wykorzystywanych przez Zamawiajacego.

18. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

19. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zagospodarowania terenu nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie 1 porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

2) podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;
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4) obowigzek transportu gruzu i materiatbw, w tym koszty przewidzianych przez
Wykonawce rozwigzan technicznych zwigzanych z transportem gruzu i materiatow z/do
pomieszczen objetych pracami budowlanymi. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
transport materialow jak i pracownikéw windami szpitalnymi; do dyspozycji Wykonawcy
beda zewnetrzne klatki schodowe znajdujace si¢ na etapach prac.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru, osobom upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu pacjentdow, pracy Oddziatow Szpitala oraz ruchu na
drogach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajagcemu zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy niezwlocznie jednak nie podzniej niz w terminie 3 dni od
skierowania pytan/wnioskow przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli.

Wykonawca jest uprawniony do wykonywania robot 7 dni w tygodniu. Podczas wykonywania
robot beda SciSle przestrzegane regulacje wewnetrzne Zamawiajacego oraz przepisy prawa
odnoszace si¢ do obowigzku przestrzegania ciszy nocnej. Roboty ,.glosne” Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykonywac¢ wytacznie w godzinach 8:00 — 20:00.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakos$ci materialéw i prac okreSlonymi w odrgbnych przepisach oraz w
STWIORB.

Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia okreslonych materiatdéw z terenu roboét w wyznaczonym terminie lub,
2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Zamawiajacego wskazanych w ustepie 25,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci podmiotowi trzeciemu 1 potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jako$¢ materiatow 1
stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadaja wymaganiom specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robdt dopiero wowczas, gdy
udowodni Zamawiajgcemu, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami
obcigzajag Wykonawce.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materialow, Zamawiajacy
moze poleci¢ Wykonawcy na koszt Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz 1 usunigcie oraz
zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujacych z terenem robdt w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia lub szkody, w tym takze w
zakresie skierowanym do Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty 1 materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego robot, z
wylaczeniem wykonanych robot odebranych przyjetych przez Zamawiajacego.

Uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 3
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢ robot
1 materiatbw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed niekorzystnym dziataniem warunkow
atmosferycznych oraz wod gruntowych, a takze ingerencja osob trzecich.

§8

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Wykonawca przedtozy do umowy uzgodniony z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-
finansowy, zwany dalej ,.harmonogramem”. Harmonogram stanowi zalacznik do umowy.
Harmonogram powinien zawiera¢ minimum nast¢pujacy zakres danych i informacji: zakres
wykonywanych prac, terminy, kwot¢ przerobu oraz powinien uwzglednia¢ szacowany postep
prac rozlozony proporcjonalnie na caty okres trwania realizacji umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Rodzaje robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu
na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegolnych robot Wykonawca uwzgledni okolicznosci mogace mie¢ wptyw na wykonanie
umowy w terminie okreslonym w postanowieniach § 2 ust. 5 umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zwanego dalej harmonogramem. Kazda aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru). Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej 1 graficznej, zawierajace] wyroznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji
robot budowlanych.
Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.
Harmonogram bedzie uwzglednial co najmniej zakres wykonywanych prac, terminy, kwote
przerobu oraz szacowany postep prac rozlozony proporcjonalnie na caty okres realizacji
zamoOwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku
zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow.
Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegélnych rodzajow robdt, o ile nie wptynie to na termin
zakonczenia realizacji umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego.
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Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia
robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak
réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Jezeli Inspektor nadzoru zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami
umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.
Zaktualizowany harmonogram zast¢puje dotychczasowy harmonogram i jest wigzgcy dla Stron.
Inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych zgodnie =z kompetencjami wynikajacymi z przepisow powszechnie
obowigzujacych, a nadto na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia 1 zdrowia osob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Wykonawce;

2) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okoliczno$ci, Inspektor nadzoru 1 przedstawiciel Wykonawcy
uzgodniag nowe terminy wykonania robot w harmonogramie. W przypadku braku
porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiajacy;

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub ze zgloszeniem robot
budowlanych.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindéw etapow prac nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

§9
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Strony zobowiazuja si¢ przystgpowaé w terminach okreslonych umowa do odbioréw:
1) robot zanikajacych;
2) robot ulegajacych zakryciu,
3) robot budowlano — instalacyjnych;
4) koncowego;
5) gwarancyjnych.
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Odbiory wymienione w ust. 1 dokonywane sa komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoOtpracy rzeczoznawcoéOw lub
specjalistow branzowych, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci
odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektorow nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia i powiadomienia o gotowosci
do odbioru Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr prac zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce.

W przypadku niepowiadomienia Zamawiajacego o gotowosci odbioru prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania prac, a nastgpnie na wlasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Podstawa do odbioru robot budowlano — instalacyjnych bedzie wykonanie przez Wykonawce
catosci wszystkich robot objetych przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie pisemnego
zgloszenia Wykonawcy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru
Zamawiajacemu.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru robdt budowlano - instalacyjnych Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich
uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy, w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W  celu dokonania odbioru robdot budowlano - instalacyjnych Wykonawca przedstawia
Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek
1 organdw, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
robot oraz dokumenty gwarancyjne w odniesieniu do urzadzen wmontowanych, a takze wyniki
probek wody pod katem bakteriologicznym — niezbgedne 1 umozliwiajace uzytkowanie
pomieszczen objetych robotami budowlano — instalacyjnymi.

O terminie odbioru robo6t budowlano - instalacyjnych Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Za date zakonczenia prac przyjmuje si¢ date zgloszenia do odbioru potwierdzong przez
Inspektora nadzoru.

Komisja powotlana przez Zamawiajacego, sporzadza protokol odbioru robot budowlano —
instalacyjnych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt budowlano - instalacyjnych zostanie stwierdzone, ze prace
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu robot, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbidr robot
budowlano - instalacyjnych, wyznaczajac Wykonawcy termin okres§lony w § 16 do wykonania
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prac, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonania czynnosci odbioru rob6t budowlano -
instalacyjnych.
Koszt usunigcia wad nieusuni¢tych przez Wykonawce zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy, badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Za dzien dokonania odbioru robdt budowlano - instalacyjnych, uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru robét budowlano -
instalacyjnych bgdacych przedmiotem zamowienia.
Przystgpienie do odbioru robdot budowlano - instalacyjnych nastepuje w terminie nie dluzszym
niz 5 dni roboczych od zgloszenia zakonczenia robot. Komisja odbiorowa zakonczy prace w
terminie do 10 dni roboczych.
Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego calosci przedmiotu zamdwienia, po uzyskaniu
przez Zamawiajacego wszelkich niezbednych pozwolen i dopuszczenia do uzytkowania
pomieszczen objetych robotami budowlanymi.
W protokole odbioru koncowego catosci przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy potwierdzi
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych do
tego przedstawicieli Stron umowy, protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu
zamoOwienia.
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa w okresie rgkojmi za wady fizyczne i w okresie
gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w razie nie stawienia si¢ przedstawicieli
Wykonawcy odbiory realizowane beda przez pozostatych cztonkéw komisji.
Odbiory gwarancyjne, polegaja na ocenie prac zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne zostang dokonane w ciagu 30 dni przed uptywem:

1) okresu rgkojmi za wady fizyczne;

2) okresu gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jako$ci w wymaganym terminie, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o zamiarze
zlecenia tych prac innemu Wykonawcy (innemu podmiotowi)
Kosztem usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a kosztami usuni¢cia
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci obcigzy Wykonawce.
Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg protokolem, sporzadzanym po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

§10
POTENCJAL I PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowiagzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami ponizszy personel:

1) kierownik budowy w 0sobi€.............ccoeiiiiniiinnni. , kierownik budowy posiadajacy
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, nr
1080 €210 11 TS) | ;
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2) kierownik robot sanitarnych w  0SObIC..........c.ccoviiiiiiiiiiiinannnn.. , posiadajacy
uprawnienia budowlane w zakresie sieci , instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr uprawnien................. ;

3) kierownik robot elektrycznych w osobie ................cocoiiil. , osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

elektroenergetycznych bez ograniczen, nr uprawnien.................

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajacy nalezyte i terminowe wykonanie prac w tym osobe¢/y posiadajaca/e do§wiadczenie
w instalowaniu przewidzianych w projekcie technicznym urzadzen elektroenergetycznych
minimum dwoch pracownikéw posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniajace do
eksploatacji i dozoru okreslonych urzadzen, instalacji i sieci energetycznych E i D do 1 kV.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ w celu wykonania niniejszej umowy zastosowa¢ odpowiednia
ilos¢ sprzetu do wykonania prac, zapewniajagcego wykonanie robdt zgodnie z umowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz harmonogramem robot.

4. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce 1 podwykonawcoéw na podstawie umowy
0 pracg - W rozumieniu ustawy Kodeks pracy - osob wykonujacych czynno$ci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot budowlano — instalacyjnych, wykonujacych takie czynnosci
jak: roboty wyburzeniowe, rozbidorkowe, murarskie, wykonczeniowe, roboty w zakresie instalacji
elektrycznych i sanitarnych - przez caty okres realizacji niniejszej umowy.

5. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 4 powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce o0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 4 w trakcie realizacji
zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢é zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
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dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci® bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

7. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslone;j
w § 22 ust. 1 umowy.

8. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 4.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

10. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawcge w zlozonym w ofercie ,,Wykazie osob”, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca
1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy.

11. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktorych
mowa w ust. 10 nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajagca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

12. Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 10, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zmiana ,,Wykazu 0s6b” stanowi zmian¢ umowy zgodnie z § 20 umowy.

13. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali 1 wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

14. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcey lub jego
Podwykonawcy, ktora:

1) wykazuje razacy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje si¢ do postanowien niniejszej umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w
szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraC réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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15. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w ust. 14, Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobe na zastepstwo.

16. Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow (jeZeli dotyczy):

5.

1) jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
s solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie postanowien niniejszej
umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji i rekojmi za
wady;

3) Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety si¢
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum. Umowa regulujaca wspodtprace podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum, stanowi zatacznik do niniejszej umowys;

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i1 na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petlnomocnictwach, niezbednych do realizacji
niniejszej umowy 1 przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostaé
zmienione za zgoda Zamawiajacego;

5) w przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci
robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z czltonkéw
Konsorcjum.

§11
PODWYKONAWCY (jezeli dotyczy)
Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom powierzy realizacj¢ zamoOwienia W

Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego zglaszania Zamawiajacemu podwykonawcow,
ktorym powierzy okreslony zakres prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Powierzenie przez Wykonawce robot budowlanych podwykonawcom w trakcie realizacji
przedmiotu umowy bedzie moglo nastgpi¢ wylacznie za uprzednig pisemng akceptacja
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. W projekcie umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacje,
Wykonawca okresla zakres robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow oraz wielkos$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robot.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy ub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z ust 4,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w szczegolnosci
w nastepujacych przypadkach, gdy:

1) niespelnione zostang wymagania okreslone w SIWZ;

2) termin zaptaty wynagrodzenia pomiedzy Wykonawcg, podwykonawca lub dalszy
podwykonawcg jest duzszy niz 30 dni,

3) termin realizacji umowy podwykonawczej jest dluzszy niz termin realizacji niniejszej
umowy,

4) nie przewidziano rozwigzania umowy o podwykonawstwo, w wypadku rozwigzania
niniejszej umowy,

5) nie przewidziano przeniesienia praw autorskich z podwykonawcy na Wykonawce w
sposob dostatecznie zabezpieczajacy Zamawiajacego jako koncowego odbiorce tych
praw,

Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa
pkt 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym zgodnie w ust. 6, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wyltaczenie, o ktorym mowa, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, z ktorym zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W  przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury
(czesciowej lub koncowej) na zrealizowane roboty, dotaczy¢ dowod zaptaty za wykonany przez
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24,

25.

26.

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres robdt, potwierdzony osobiscie przez
podwykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy zlozone w formie pisemne] wg wzoru
stanowigcego Zalacznik Nr 8 do umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 16, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 16.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgeczenia
tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy ub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w pkt 16, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcow jak za swoje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi 1 gwarancji za wszystkie roboty
budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktore zostang wykonane
przez podwykonawcow.

W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo do
wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania umowy i obowigzkow
ujetych w niniejszej umowy.
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27.

28.

29.

30.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktoérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nazwy, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0so6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zaméwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§12

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy i prowadzonych prac.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i1 przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 z pdézn. zm.) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

§13
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caty okres realizacji zamowienia i obowigzywania
niniejszej umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote minimum 300.000,00 zl (piecset tysigcy
ztotych).

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ optaconej umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania umowy
(polisy) ubezpieczeniowe] zlozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ kolejnej umowy (polisy) ubezpieczenia, zapewniajac cigglto§¢ ubezpieczenia. W razie nie
dochowania przedmiotowego obowigzku — Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§14
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwlocznie po przejeciu terenu prac, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
1 zagospodarowania terenu prac, a w razie potrzeby terenéw przylegtych do terenu prac.

2. Do obowigzkow Wykonawcy w powyzszym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa 0sob przebywajacych na terenie prac oraz utrzymanie terenu
prac w odpowiednim stanie i porzadku,

2) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren prac przez
0soby nieuprawnione,

3) zapewnienie nalezytej ochrony terenu prac od dnia przejecia terenu prac do terminu
zakonczenia prac ,

4) wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia poditgczenia i dostaw mediow,

5) os$wietlenie terenu prac w niezbednym zakresie,

6) zapewnienie odprowadzenia $ciekOw z terenu prac,

7) utrzymanie porzadku na terenie prac oraz na innych terenach, na ktore oddziatluje
wykonywanie prac.

8) Kazdorazowe rozpoczecie 1 zakonczenie robot, nalezy osobiScie zglasza¢ przez
wyznaczonego pracownika Wykonawcy do Kierownika Sekcji Administracyjno —
Gospodarczej.

9) wyposazenie w S$rodki ochrony ppoz. pomieszczen objetych zakresem realizacji,
wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych, kazdorazowo zglasza¢ je do Kierownika
Sekcji Administracyjno — Gospodarczej, na kazdym z realizowanych etapow robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,
Inspektorom nadzoru oraz innym uczestnikom procesu prac, dostepu do terenu prac i do kazdego
miejsca, gdzie beda wykonywane prace dotyczace Umowy.

4. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i1 nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

5. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$§¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia rob6t budowlanych.

6. Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren prac wraz z zapleczem 1 przekazaé
go we wlasciwym stanie Zamawiajagcemu najpézniej do dnia odbioru koncowego prac.

7. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie prac, Zamawiajacy ma prawo polecié
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do nalezytego porzadku. W przypadku
niedostosowania si¢ do tych zalecen, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie
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zewngtrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce. Potracenie kosztow wykonania
zastepczego zostanie dokonane z najblizszej ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢ teren pod zaplecze
prac.

§15
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania prac oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie prac i w jego
bezposrednim otoczeniu.

2. Wykonawca jest wiascicielem odpadow, ktore jest zobowigzany usuwaé z terenu prac
z uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 21).

3. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplaty lub kary
przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z
tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktéore moga by¢ dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

6. Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci 1 asortymentu w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

7. Odzyski materiatdw i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru) stanowig wilasno$¢ Zamawiajgcego 1 po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilo$ci 1 asortymentu, do magazynu Zamawiajgcego, mieszczacego si¢ na terenie
Szpitala Ogdlnego w Kolnie lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

8. Rozbiorke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannosciag w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany 1 wlasciwy
dla danego asortymentu.

§16
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ODBIORU
ROBOT I W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI I REKOJMI
1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstaltych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, oraz z w okresie
udzielonej gwarancji 1 r¢kojmi Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do zadania
usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca. W przypadku, w ktorym ze wzgledow
technicznych, konstrukcyjnych lub innych niezaleznych bezposrednio od Wykonawcy nie ma
mozliwos$ci usuni¢cia przez Wykonawce nieprawidtowosci lub wad w terminie 7 dni roboczych
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Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode¢ na dtuzszy okres na usunigcia nieprawidlowosci lub wad.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie okreslonym w ust. 1 Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1.

no

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu Kodeksu
cywilnego, w kwocie 17511411 R zl, (stownie:
..................................... zlotych), zgodnie z oferta Wykonawcy.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacja niniejsze]
umowy, w tym obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z podatkiem od towardéw i ustug oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem prac. Wykonawca gwarantuje stalos$¢ i
niezmienno$¢ wynagrodzenia przez caty okres realizacji niniejszej umowy.

Wynagrodzenie bedzie platne przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego
na rachunek bankowy WyYKONAWCY ......ocoiiiiiiiiiiiiii e w
terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury VAT, z uwzglednieniem dokonanych potracen.

Wykonawca wystawi fakture¢ VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru robét / koncowego.

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa oraz techniczng o$wiadcza, ze
uwzglednil wszystkie czynnosci w wynagrodzeniu oraz, ze wynagrodzenie, o ktorym stanowi
ust. 1 odpowiada naktadowi prac oraz wszelkich kosztéw niezbgdnych do wykonania niniejsze;j
umowy oraz obejmuje wszelkie standardy 1 elementy niezbedne do nalezytej realizacji
zobowigzan Wykonawcy, zgodnie z jego oferta i wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

I1. PlatnoSci.

1.

Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci fakturami przejsciowymi, wystawianymi nie czesciej niz co 1
(jeden) miesiac, z zastrzezeniem, ze taczna warto$¢ platnosci przej$ciowych nie przekracza 80
% kwoty okreslonej w § 17 pkt I ust. 1 za wykonane elementy prac i robdt odebranych przez
Zamawiajacego.

Podstawa wystawienia faktury przejsciowej jest podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy 1
Zamawiajacego Protokol czesciowego odbioru robot, potwierdzajacy zakres wykonanych przez
Wykonawce prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W celu dokonania
rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru kazdorazowo, zestawienie
warto$ci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.
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3. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien, o ktorych mowa oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru w ciggu
5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje
do akceptacji Zamawiajacemu rozliczenia okresowe potwierdzajace nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia

4. Wartos¢ koncowa w wysokosci co najmniej 20% wartosci robdt zostanie rozliczone fakturg
koncowa po podpisaniu protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu zamowienia.

5. Platno$ci sg realizowane w terminie nie dhluzszym niz do 60 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ m.in. okresowe rozliczenie wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, a w szczegdlnosci gdy cze$¢ lub catos¢ robdt objetych wystawiong przez
Wykonawce fakturg realizowana byla przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, faktury wystawione przez podwykonawcoéw za zrealizowane przez nich roboty,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowdd zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci,
ktorych termin uplynal w okresie, ktérego dotyczy sktadane przez Wykonawce okresowe
rozliczenie okresie rozliczeniowym.

6. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw lub potwierdzenie przelewu bankowego jako
dowod na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegtosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

7. Za date zaptaty strony uznajag datg¢ zlozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu
bankowego.

8. Zamawiajacy moze odrzuci¢ pozycj¢ zaakceptowang w poprzedniej fakturze w ramach korekty
lub jezeli zostala ujawniona oczywista omytka, zmieni¢ kwote w jakiejkolwiek poprzednio
zafakturowanej pozycji.

9. Naleznosci za wykonane prace beda wplacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w pkt I
ust. 4 powyzej. Jezeli Zamawiajgcy opdznia platnosci, Wykonawca uprawniony jest do
ustawowych odsetek, liczac od daty, w ktorej platno§¢ powinna by¢ dokonana.

10. Protokoty odbioru wykonanych prac podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

11. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oswiadczenie podwykonawcow o pelnym uregulowaniu wobec nich wszelkich naleznos$ci
wynikajacych z Umowy.

12. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko za zgoda Zamawiajgcego i nie moga skutkowaé
wzrostem wynagrodzenia ryczattowego, wskazanego w § 17 pkt I ust. 1 umowy.

13. Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegodtowe
rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.

14. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwotg nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegdlowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

~

Inspektor nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetlien szczegdélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidlowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 15 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w
ust. 16 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy stanowi
zalacznik do protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu zamowienia.

Podstawe do zwolnienia czeg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 70%
zabezpieczenia, stanowi¢ bedzie protokot odbioru koncowego catosci przedmiotu zamowienia.
Wykonawcy nie przysluguje prawo do przelewu wierzytelnosci z umowy na rzecz osob
trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody o jakiej jest mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).

§18

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy
zgodnie ze ztozong ofertg. Termin gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie
od daty protokolu odbioru koncowego calosci przedmiotu zamowienia. Kopia formularza
ofertowego Wykonawcy stanowi zatacznik nr 5 do umowy.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do §wiadczenia na rzecz Zamawiajacego bez
koniecznosci uiszczania dodatkowego wynagrodzenia - uslugi serwisowe 1 konserwacji
polegajacej na przeprowadzaniu przegladow gwarancyjnych w okresach zgodnie z zaleceniami
producenta, a w przypadku ich braku nie rzadziej niz co 1 rok przez okres udzielonej gwarancji
od daty odbioru koncowego.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty gwarancyjne producenta/éw zaoferowanych
przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy komponentow i urzadzen w dacie zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty dokonania odbioru koncowego.
'W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty w terminie okreSlonym w § 16 wust 1, Zamawiajagcy poza uprawnieniami
przystugujacymi mu na podstawie ustawy Kodeks cywilny, moze powierzy¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.
Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wady w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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Wykonawca wniost na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % ceny brutto zgodnie z przepisami ustawy Pzp, 1. .ecceenn zt
(stfownie:.......coovviiii zlotych) w formie ...........................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci roszczenia Zamawiajagcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w Kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) porgczeniach bankowych lub porgezeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-

kredytowej,

3) ztym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

4) gwarancjach bankowych;

5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

6) poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wiazacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego

praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci .......... zt (stownie: ............zZIotych), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne na wykonane
prace, wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. eceeeeseeseesnee zt
(stownie............... ztotych), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form zgodnie z przepisami ustawy Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienig¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
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§ 20
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie moga
narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia zmian
wynika z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

zaistniata konieczno$¢ usuni¢cia bledow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej trwajaca dluzej niz 7 dni roboczych — o czas niezbgdny do usunigcia tych
btedow,

zaistnieje brak frontu prac z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego na okres powyzej 1-
go tygodnia - termin etapu ulega przedtuzeniu o ten czas;

Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang 0sob realizujacych przedmiot umowy okre§lonych
w zlozonej ofercie w odniesieniu do podwykonawcow oraz osdéb odpowiedzialnych za
prawidlowe wykonanie prac budowlano - instalacyjnych objetych przedmiotem
zamoOwienia;

nastgpi zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany;

zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. A ustawy Prawo budowlane,
uzgodnionych mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy Ilub inspektora
nadzoru, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami
zaistniatymi w trakcie realizacji prac, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzieé -
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

zmian oznaczenia danych Zamawiajacego i/ lub Wykonawcy;

zmian personelu Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

zmian nazwy, siedziby stron umowy, nr-ow kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;

zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy - potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

10) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;
11) zmian sposobu realizacji zaméwienia, gdy beda wynika¢ ze zmian w obowigzujacych

przepisach prawa badz wytycznych majacych wplyw na realizacj¢ umowy;

12) wstrzymanie finansowania przez instytucje finansujacg przedmiot zamowienia w takim

przypadku zaptata za wykonane prace nastapi do dokonanej inwentaryzacji prac;

13) zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa

poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydtuzenie czasu wykonania
umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami;

14) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zamowienia, o ktorym

mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. W takim przypadku istnieje mozliwosc¢
przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbedny do wykonania
zamowienia,
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15) zmiany terminu realizacji zaméwienia w przypadku wystgpienia niezaleznych od Stron
umowy okolicznosci  wplywajacych na wydluzenie terminu uzyskania przez
Zamawiajacego decyzji organu umozliwiajacej uzytkowanie obiektu,

16) zmiany wynikajace z ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

4. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu Stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

5. Strona wystepujaca o istotng zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania zmiany. Wniosek
0 zmian¢ postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pisSmie i odpowiednio
uzasadniony.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, Zamawiajacy moze zazadac
od Wykonawcy nalezytego wykonywania umowy lub naprawienia wyniklych z tego tytulu
szkdd, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin do zado§¢uczynienia temu zadaniu.

2. Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust.1, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiedzy lub stwierdzenia okoliczno$ci uprawniajacych
do odstgpienia, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy Ww wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego;

2) porzuca prace lub w inny sposob otwarcie, w ocenie Zamawiajgcego okazuje swoj zamiar
niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan;

3) bez usprawiedliwienia uchyla si¢ od terminowego prowadzenia prac, w szczegdlnosci z
przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu prac albo nie rozpoczat prac albo
pozostaje w zwloce z realizacjg prac tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia prac;

4) jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 17 pkt [ ust. I umowy;

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w tym przypadku Wykonawca moze zagda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czg¢sci Umowy;

6) jezeli Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy;

22, Strony ustalaja, ze $wiadczenia obu Stron sg podzielne, a odstgpienie ma skutek ex nunc (na

przysziose).

3. Odstgpienie przez Zamawiajagcego od Umowy, nie ma wplywu na inne uprawnienia
Zamawiajacego wynikajace z umowy lub z innego tytutu.
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4. W przypadku otrzymania os$wiadczenia o odstgpieniu Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego:

1) zaprzestania dalszych prac poza majacymi na celu ochrong zycia, wlasnosci, bezpieczenstwa
prac lub zabezpieczenie wykonanych prac,

2) przekazania znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentoéw, w tym nalezacych do
Zamawiajacego, urzadzen, materiatdéw 1 innych prac, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos$c
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) usunigcia wszystkich innych dobr z terenu prac, z wyjatkiem tych, ktore sg konieczne dla
bezpieczenstwa i zabezpieczenia wykonanych prac i opuszczenia terenu prac, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4) zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych cesji umowy o podwykonawstwo oraz dotyczacych ochrony zycia, wtasno$ci
lub bezpieczenstwa prac.

5. Po odstgpieniu od umowy, Zamawiajacy moze ukonczy¢ prace lub zaangazowa¢ w tym celu inne
osoby.

6. Zamawiajacy 1 zaangazowane przez niego inne osoby s3 uprawnione do skorzystania z dobr,
dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze sprzet Wykonawcy i prace tymczasowe zostang
zwrocone Wykonawcy na terenie prac lub w jego poblizu.

8. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprz¢tu 1 prac
tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

9. Odstgpieniec od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego os$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie podstaw prawnych i faktycznych
odstgpienia.

10. Obowiazki Stron oraz rozliczenie w zwiazku z odstapieniem od umowy:

1) W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie prac i zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren prac i opusci¢ go mozliwie szybko;

2) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny ze skutkami prawnymi 1 faktycznymi dla
Wykonawcy;

3) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy, usunie z terenu prac urzadzenia zaplecza prac przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i inne urzadzenia lub ustali zasady przekazania tego
majatku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajacemu,

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru prac przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj
dozor terenu prac.

5) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy;
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6) W terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot prac w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury;

7) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia na swodj Kkoszt
Zamawiajacemu inwentaryzacji prac wedtug stanu na dzien odstgpienia;

8) Szczegdtowy protokét prac w toku, inwentaryzacja prac i wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawg do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury;

9) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia
od umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa zostanie potwierdzone przez Inspektora
nadzoru na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego w oparciu o
kosztorysy ofertowe stanowigce zatacznik do ztozonej przez Wykonawcg oferty;

10) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia
od umowy pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji, a takze inne
roszczenia zwigzane z zabezpieczeniem frontu robot oraz odszkodowawcze;

11) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i terenu prac oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.

§22
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiazany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie okreslonego w umowie terminu wykonania zaméwienia okreslonego w
§ 2 ust. 5 pkt 1 umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 17 pkt T ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien opoznienia;

2) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 17 pkt I
ust. 1 umowy;,

3) za nieterminowe przedtozenie dokumentow okreslonych w § 2 ust. 3 umowy - w
wysokosci 1.000,00 zl za kazdy dzien opdZnienia;

4) za zwloke¢ Wykonawcy w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu zamodwienia lub w okresie rgkojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci — 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
wyznaczonego terminu na usunigcie wad,;

5) za niezgloszenie podwykonawcy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, lub za brak dokonania
wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
lub za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreSlonym w niniejszej umowie - W
wysokosci 1.000,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek;

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/19

Projekt jest wspoftfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os$ Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznos$ci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



e Rzeczpospolita .@’{gﬁ UniZElrepE/ske m
Program Regionalny - Polska pod|ask|;r 1 Rozwoju Regionalnego

S

7) w przypadku niedopelienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, o
ktorym mowa w § 10 ust. 4 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

8) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy polegajacych
na naruszeniu zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisOw i zasad bezpieczenstwa,
higieny pracy i ochrony zdrowia - w wysokosci 500,00 zl za kazde naruszenie;

9) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy polegajacych
na w tym naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, utrzymania
porzadku na terenie prac - w wysokosci 250,00 zt za kazde naruszenie;

10)w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
opdznienia;

11)w przypadku nieztozenia w terminie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego
kontynuowanie ubezpieczenie odpowiedzialnosci OC Wykonawcy, zgodnie z § 13
umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien opoznienia;

12) w przypadku niezrealizowania w terminie obowigzkéw wynikajacych z § 6 ust. 5 lit. s)
umowy - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia;

13) w przypadku niedotrzymania ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 8 umowy
dotyczacych czynno$ci zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiang, uzgodnieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia.

Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek opdznienia, Zamawiajacy poniesie szkod¢ przewyzszajaca wysokos$¢ kary umowne;,
bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych uregulowanych w
Kodeksie cywilnym.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

Kwoty kar umownych podlegaja sumowaniu.

Zamawiajacy moze potraci¢ rownowartos¢ kary umownej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode bez potrzeby sktadania dodatkowych o§wiadczen.
Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy ma prawo potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§23
PRAWA AUTORSKIE
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 17 pkt I ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego, bez koniecznosci skladania dodatkowych os$wiadczen w tym zakresie,
autorskie prawa majatkowe oraz prawa do wykonywania praw zaleznych do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2017 r. poz. 880), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich
jak: oprogramowanie urzadzen i sprzetu, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
ekspertyzy, pomiary oraz inne dokumenty powstale przy realizacji umowy, zwane dalej
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utworami oraz zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z tych utwordéw na terenie Polski,
rozporzadzanie nimi oraz dokonywanie przerobek.

2. Zamawiajacy nabywa prawa, o ktorych mowa w ust. 1 na wszystkich polach eksploatacji, w
szczegoOlnosci polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nast¢gpuje z chwilg
podpisania protokoléw odbioru obejmujacych przekazanie utwordéw i zaptata wynagrodzenia za
odpowiednig cze$¢ zamdwienia.

4. Do czasu nabycia praw do utworéw, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu nieodptatnej wytacznej licencji z prawem do udzielania dalszych sublicencji na
czas nieograniczony w zakresie o ktorym mowa w ust. 2.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegal przepisoOw ustawy, o
ktorej mowa w ust. 1 powyzej, i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

§ 24
POROZUMIEWANIE SIE STRON
1. Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli do biezacej wspdlpracy w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy oraz do nadzoru nad realizacja udzielonego zamdwienia:

- ze strony Zamawiajacego:

1) ImMi¢ i NAZWISKO....ovieiitiit i
tel/faX. .o
adres e-mail: ...

2) IMig1NAZWISKO ....ovvitiiti i
tel/faX .o e

3) IMICINAZWISKO .. .vveitii i
tel/faX .o

- ze strony Wykonawcy:
1) imig inazwisKo .......oovviiiiiiiiiiiiie e
teL/TaX . .ot
adres e-mail: ...........ouii s
2) IMI€ 1 NAZWISKO ....ooviitiiiii i,
tel/faX . s
adres e-mail: ........oooiiiiii e
3) IMiginazwisko ........cooiiiiiiiiii
A) tel/faX . i

5) adrese-mail:............ccoooiiiiiiieee
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§ 25
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony, pod warunkiem przyjecia przez
Zamawiajacego bez zastrzezen wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

no

Nazewnictwo poszczegbdlnych paragrafow umowy ma jedynie charakter informacyjny.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy:

1)

2)
3)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z p6zn. zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pozn.
zm.).

4. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy beda rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach - dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Kazda strona umowy zostata parafowana
przez podpisujacych Umowe.

IS

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig wskazane w jej tresci, nastepujace zatgczniki:

Kosztorysy

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.

Wykaz podwykonawcow. *

Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcow sktadajacych oferte w ramach konsorcjum.*
Oswiadczenie podwykonawcy.*

Odpis KRS Zamawiajacego

10) Dokument stanowigcy umocowanie do zawarcia Umowy po stronie Wykonawcy

*jezeli dotyczy

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik do umowy - Oswiadczenie podwykonawcy

Zadanie inwestycyjne

wykonane zgodnie Z UMOW3: ......cccceeeeeceecancrassenccnnees Z dNiA
Nazwa POAWYKONAWCY .....cc.ecviiiiiieiie it ste e sre e sre e

Oswiadczenie podwykonawcy, ktory uczestniczyl w wykonaniu zadania w okresie od daty
rozpoczecia robét do ....

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Zakres wykonanych Wartos¢ . Fakture
. Nr - Termin .
robét budowlanych/ faktur faktury Data wystawienia latnosci zaplacono/nie
dostaw/ ustug* y brutto/PLN/ P zaplacono

Oswiadczamy, Ze do dnia .........eceevveecccercrsneneenee. OtrzymaliSmy wynagrodzenie za wykonane
przez nas roboty budowlane/dostawy/uslugi* w ramach przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, co wyczerpuje w pelni nasze roszczenie do Zamawiajacego **

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub
0sob upowaznionych do reprezentowania Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
** Uwaga: Kolejne oswiadczenia podwykonawcy majg uwzgledniac wszystkie faktury dotychczas wystawione.
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