1.

Zalacznik Nr 1 do SWZ

Wykonawca miejscowosc i data

FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA dla Szpitala Ogolnego w Kolnie

Dane Wykonawcy:

Pelna nazwa:

CREGON: ..o NIP:
. KRS/CEIDG: ..ottt

I1. Przedmiot oferty

1.

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego Znak sprawy:
Sz.0./ZP/05/2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowe Szpitalnej Izby
Przyje¢ wraz z jej rozbudowg obejmujacg rowniez zabudowe wjazdu dla karetek w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Przebudowa Szpitalnej Izby Przyje¢ wraz z jej
rozbudowq obejmujgcq rownie; zabudowe wjazdu dla karetek oraz przebudowe centralnej
szatni dla personelu medycznego w zwigzku 7 COVID-19”, oferujemy wykonanie zaméwienia
zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow Zamoédwienia (SWZ):

LACZNA CENA RYCZALTOWA BRUTTO: ..ccuvviiiiniiiiinniiiiinniciinnnns PLN
(stownie ZEOtYCh: ... .o

Wartos¢ podatku VAT: ......ccovvvvinvinnnnnn. PLN, Stawka podatku VAT ........ %



w

10.

Termin realizacji zaméwienia ..................... Inie dluzej niz do dnia 10.12.2021r.] (PODAC)

(krotszy okres realizacji zamdwienia bedzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt. 11 SWZ)

Oferowany dodatkowy okres gwarancji (powyzej min. okresu gwarancji Opisanego w
kryterium oceny ofert pkt. 11 SWZ) ................o...... (PODAC)

(dodatkowy okres gwarancji bedzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w pkt. 11 SWZ)

Sktadamy niniejsza oferte przetargowa we wilasnym imieniu** / jako spotka cywilna** / jako
konsorcjum, ktérego partnerzy zostali ujawnieni w petnomocnictwie o ktérym mowa w pkt. 6.2.
ppkt 3) SWZ*,

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w SWZ.
Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z dokumentami dotyczacymi niniejszego postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, a w szczegdlno$ci z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, uzyskalismy wszelkie
informacje niezb¢dne do przygotowania oferty i wlasciwego wykonania zamoéwienia publicznego
oraz przyjmujemy warunki okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ) oraz
zatgcznikach do SWZ 1 nie wnosimy w stosunku do nich zadnych uwag, a w przypadku wyboru
naszej oferty zobowigzujemy si¢ do podpisania w czasie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego umowy w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z zatagczonym do SWZ
wzorem umowy (Zatacznik Nr 8 do SWZ).

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego zobowigzujemy si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w kwocie stanowigcej 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie.
Os$wiadczamy, ze zamierzmy / nie zamierzamy * zleci¢ podwykonawcom

(nalezy wstawié¢ nazwe (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres zamowien realizowanych przez podwykonawcg)

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze pozostale czeSci przedmiotu zamoéwienia wykonamy sitami

wlasnymi.

Prosimy o zwrot wplaconego przez nas w formie pieni¢znej wadium w wysokosci

...................... na nasz rachunek DANKOWY NF.........cccooiiiiiiii s 6

Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na termin platnosci: do 45 dni od daty otrzymania

prawidlowo wystawionej faktury VAT i akceptujemy warunki platnosci okreslone w wzorze

umowy stanowigcym zatacznik Nr 8 do SWZ.

Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiem Zamawiajacego

okreslonym w punkcie 3 ppkt. 3) SWZ dotyczacym =zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych okreslone czynnosci.

Oswiadczamy, ze:

1) W cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia i1 realizacji
przyszitego §wiadczenia umownego. W ofercie nie zostala zastosowana cena dumpingowa i
oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP. i art. 5-
17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 ze zm.)

2) Wielkos¢ przedsiebiorstwa Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczacym
definicji mikroprzedsi¢biorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36) (oznaczy¢ znakiem x lub podobnym):



Mikroprzedsi¢biorstwo — przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EURO

Male przedsi¢biorstwo — przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EURO

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani
malymi przedsigbiorcami i ktore zatrudniajg mniej niz 250 0séb i ktérych roczny obrot
nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionéw EURO

Zadne z powyzszych

11. Oswiadczamy, ze wybor naszej oferty (bedzie prowadzit*+/nie bedzie prowadzit++) do powstania
u zamawiajacego obowigzku podatkowego:
L) e *

(nalezy wskaza¢ nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub s$wiadczenie bedq prowadzily do powstania
obowigzku podatkowego)

(nalezy wskazac¢ wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez kwoty podatku)

(nalezy wskaza¢ stawke podatku od towarow i ustug, ktora zgodnie z wiedzqg wykonawcy, bedzie miata zastosowanie)
12. O$wiadczam, ze wypelitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO*** wobec o0sob fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu** (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO nalezy oswiadczenie wykresli¢ i pozostawi¢ wylgcznie oswiadczenie z pkt 13)

13. Oswiadczam, ze nie przekazuj¢ danych osobowych innych niz bezposrednio mnie dotyczacych
lub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO***

14. Wskazuje adresy internetowe ogdlnodostgpnych i bezptatnych baz danych, pod ktérymi dostepne
sg oswiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w SWZ.

15. Oferta zostata zloZona facznie na kolejnych ... stronach.

(uwaga w numeracji prosze uwzgledni¢ wszystkie zalgczone dokumenty).

16. Integralng czeg$¢ oferty stanowia:

(podpis)

* w przypadku ztozenia oferty przez wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia (w szczegdlnosci cztonkowie konsorcjum,
wspolnicy spotki cywilnej) nalezy wskaza¢ lidera oraz adres do korespondencji.

** niewlasciwe skresli¢

*** rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie 0
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)



Zalacznik Nr 2a do SWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa PZP)

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa Szpitalnej

Izby Przyje¢ wraz z jej rozbudowa obejmujaca réwniez zabudowe wjazdu dla karetek w ramach

realizacji zadania inwestycyjneqo pn. ,, Przebudowa Szpitalnej Izby Przvjeé¢ wraz z jej rozbudowag

obejmujgcg rowniez zabudowe wjazdu dla karetek oraz przebudowe centralnej szatni dla personelu

medycznego w_zwigzku z COVID-19” prowadzonego przez Szpital Ogolny w Kolnie — Znak

sprawy: Sz.0./ZP/05/2021, oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w SWZ

- Znak sprawy: Sz.0./ZP/05/2021



INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez

zamawiajacego w pkt ........... SIWZ - Znak sprawy: Sz.0./ZP/05/2021, polegam na zasobach
Nastepujacego/yCh POAMIOTU/OW: .. .cviieiieiieiie ettt ettt e et e e eetaeenseensaeensaesnree e
W NASEEPUJCYIM ZAKTESIC: ... .eevieruiierieeieeitiesieeteenteeteestteebeessseessaessaaenseensseenseessseasseenssesnseesssesssesansesssns

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie powoluje si¢ na zasoby podmiotow trzecich w przedmiotowym postepowaniu
oswiadczenie nalezy wykreslic. Zamawiajgcy rownoznacznie ze skresleniem oswiadczenia bedzie rozumial nie

uzupelnienie jego tresci.
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji.

............................. ,dnia............2021 r.

(podpis)



Zalgcznik Nr 2b do SWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa Szpitalnej

Izby Przyje¢ wraz z jej rozbudowa obejmujaca rowniez zabudowe wjazdu dla karetek w ramach

realizacji zadania inwestycyjneqo pn. ,, Przebudowa Szpitalnej Izby Przyvjeé¢ wraz z jej rozbudowag

obejmujgcg rowniez zabudowe wjazdu dla karetek oraz przebudowe centralnej szatni dla personelu

medycznego w zwigzku z COVID-19” prowadzonego przez Szpital Ogolny w Kolnie — Znak

sprawy: Sz.0./ZP/05/2021”, oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy PZP.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ustawy
PZP w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego w SWZ.



3. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postegpowania na
podstawie art. ................ ustawy PZP (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy PZP). Jednocze$nie
o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP
podjatem nastepujace srodki naprawcze:

Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzq w stosunku do Wykonawcy okolicznosci o ktérych mowa w oswiadczeniach
nalezy wykresli¢ tres¢ oswiadczenia. Zamawiajgcy rownoznacznie ze skresleniem oSwiadczenia bedzie rozumial nie

uzupetnienie jego tresci.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciag konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)



Zalacznik Nr 3a do SWZ

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa PZP)

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa Szpitalnej

Izby Przyje¢ wraz z jej rozbudowa obejmujaca rOwniez zabudowe wjazdu dla karetek w ramach

realizacji zadania inwestycyjneqo pn. ,, Przebudowa Szpitalnej Izby Przvjeé¢ wraz z jej rozbudowag

obejmujgcg rowniez zabudowe wjazdu dla karetek oraz przebudowe centralnej szatni dla personelu

medycznego w_zwigzku z COVID-19” prowadzonego przez Szpital Ogolny w Kolnie — Znak

sprawy: Sz.0./ZP/05/2021, oswiadczam, co nastgpuje:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w SWZ
- Znak sprawy: Sz.0./ZP/05/2021 w nastgpujagcym zakresie tj. dotyczy warunku udzialu
okreslonego w pkt ............ SWZ



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji.

(podpis)



Zalagcznik Nr 3b do SWZ

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa Szpitalnej

Izby Przyije¢ wraz z jej rozbudowa obejmujaca réwniez zabudowe wijazdu dla karetek w ramach

realizacji zadania inwestycyjneqo pn. ,, Przebudowa Szpitalnej Izby Przvjeé¢ wraz z jej rozbudowag

obejmujgcg rowniez zabudowe wjazdu dla karetek oraz przebudowe centralnej szatni dla personelu

medycznego w zwigzku z COVID-19” prowadzonego przez Szpital Ogolny w Kolnie — Znak

sprawy: Sz.0./ZP/05/2021”, oswiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
PZP.

2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ustawy PZP w
zakresie okreslonym przez Zamawiajacego w SWZ.



3. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ................ ustawy PZP (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy PZP). Jednoczes$nie
o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP
podjatem nastepujace srodki naprawcze:

Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzq w stosunku do Wykonawcy okolicznosci o ktérych mowa w oswiadczeniach

nalezy wykresli¢ tres¢ oswiadczenia. Zamawiajgcy rownoznacznie ze skresleniem oswiadczenia bedzie rozumial nie

uzupelnienie jego tresci.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

............................. ,dnia...........2021 r.

(podpis)



Zalacznik Nr 4a do SWZ
Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia

z postepowania okreslonych w SWZ

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa Szpitalnej

Izby Przyje¢ wraz z jej rozbudowa obejmujaca roOwniez zabudowe wjazdu dla karetek w ramach

realizacji zadania inwestycyjneqo pn. ,, Przebudowa Szpitalnej Izby Przvjeé¢ wraz z jej rozbudowag

obejmujgcg rowniez zabudowe wjazdu dla karetek oraz przebudowe centralnej szatni dla personelu

medycznego w zwiqzku z COVID-19"” prowadzonego przez Szpital Ogdlny w Kolnie — Znak

sprawy: Sz.0./ZP/05/2021, o$wiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP
w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania okreslonych w SWZ o ktorych mowa:

e wart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

e wart. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

e wart. 109 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 7 — 8 ustawy PZP
sg aktualne na dzien ich zlozenia oraz s3 zgodne z prawda i zostaly przedstawione z pelng
swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w bilad przy przedstawianiu tych

informacji.

............................. ,dnia .............2021 r.

(podpis)



Zalacznik Nr 4b do SWZ

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia

z postepowania okreslonych w SWZ

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa Szpitalnej

Izby Przyje¢ wraz z jej rozbudowa obejmujaca roOwniez zabudowe wjazdu dla karetek w ramach

realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjeé wraz z jej rozbudowqg

obejmujgcg rowniez zabudowe wjazdu dla karetek oraz przebudowe centralnej szatni dla personelu

medycznego w zwiqzku z COVID-19" prowadzonego przez Szpital Ogdlny w Kolnie — Znak

sprawy: Sz.0./ZP/05/2021, o$wiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP
w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania okreslonych w SWZ o ktorych mowa:

e wart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

e wart. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

e wart. 109 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 7 — 8 ustawy PZP
sg aktualne na dzien ich zlozenia oraz s3 zgodne z prawda i zostaly przedstawione z pelng
swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w bitad przy przedstawianiu tych

informacji.

............................. ,dnia .............2021 r.

(podpis



Zalacznik Nr 5 do SWZ

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)

Ja/my nizej podpisani:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

dziatajac w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa Wykonawcy/Wykonawcow w przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia).

Ubiegajac si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego na przebudowe Szpitalnej Izby Przyjeé wraz z
jej rozbudowg obejmujacg rowniez zabudowe wijazdu dla karetek w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,, Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjeé wraz z jej rozbudowag obejmujqgcq rowniez
zabudowe wijazdu dla karetek oraz przebudowe centralnej szatni dla personelu medycznego w
zwigzku z COVID-19"; Znak sprawy: Sz.0./ZP/05/2021

1.* Oswiadczam/y, ze nalezymy do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji 1 konsumentow (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 1 1086) z innym
wykonawca, ktory ztozyt odrebng ofert, oferte czgsciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu. Jednocze$nie zatgczam nastgpujagce dokumenty lub informacje potwierdzajace
przygotowanie oferty, oferty czg¢sciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu
niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatlowe;:

2.* Oswiadczamy, ze nie nalezymy do tej samej grupy kapitatlowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 1 1086) z
innym wykonawca, ktory ztozyl odrebng ofert, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu.

(miejscowosc)

(podpis)

* - nalezy wypelni¢ pkt. 1 lub pkt 2, niepotrzebne skresli¢



Zalacznik Nr 6 do SWZ

Pieczgtka Wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielnie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na przebudowe Szpitalnej Izby Przyje¢ wraz z jej rozbudowa
obejmujacg rowniez zabudowe wijazdu dla karetek w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.
wPrzebudowa Szpitalnej Izby Przyjeé wraz z jej rozbudowg obejmujgcqg rowniez zabudowe wjazdu
dla karetek oraz przebudowe centralnej szatni dla personelu medycznego w zwigzku z COVID-19;
Znak sprawy: Sz.0./ZP/05/2021, w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonych w SWZ wykazujemy
nastepujace roboty budowlane:

Podmiot, na rzecz
Daty wykonania | Miejsce wykonania | ktorego roboty
robét budowlanych | robét budowlanych | budowlane zostaly

wykonane

Wartos$¢ robot
budowlanych
brutto (zh)

Lp. Rodzaj robot
budowlanych

Nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczego6lnosci czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone.

(podpis)



Zalacznik 7 do SWZ

Pieczgtka Wykonawcy

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na przebudowe Szpitalnej Izby Przyje¢ wraz z jej rozbudowa
obejmujgca rowniez zabudowe wjazdu dla karetek w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.
. Przebudowa Szpitalnej Izby Przyje¢ wraz z jej rozbudowg obejmujgcqg rowniez zabudowe wjazdu
dla karetek oraz przebudowe centralnej szatni dla personelu medycznego w zwigzku z COVID-19"";
Znak sprawy: Sz.0./ZP/05/2021, w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonych w SWZ wykazujemy
nize] wymienione osoby skierowane do realizacji zamowienia oraz o$wiadczamy, ze osoby te
posiadaja wymagane uprawnienia niezbedne do realizacji zamowienia.

Podstawa do Zakres
Imie i nazwisko dysponowania | wykonywanych
tymi osobami* czynnosci

Lp. Kwalifikacje

Dos$wiadczeni ksztalceni rawnieni
zawodowe oSwiadczenie | Wyksztalcenie | Uprawnienia

* umowa o prace, umowa — zlecenie, inne (wpisaé jakie)

(podpis)



Zalacznik Nr 8 do SWZ

~WZOR UMOWY”
Umowa nr ......... [ [ oo,

Na przebudowe Szpitalnej Izby Przyje¢ wraz z jej rozbudowa obejmujaca rowniez zabudowe
wjazdu dla karetek w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.
,, Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjec wraz 7 jej rozbudowq obejmujgcg rowniez zabudowe wjazdu
dla karetek oraz przebudowe centralnej szatni dla personelu medycznego w zwigzku 7 COVID-19”

zawarta dnia ...........ccceeeenen. w Kolnie
pomiedzy:
Szpitalem Ogolnym w Kolnie, ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno, NIP 291-00-50-705;
REGON 450667610, Nr BDO 000001617, zwanym dalej ,, Zamawiajagcym ”, reprezentowanym

przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty
Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postgpowania w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z
2019r. poz. 2019 ze zm.) - Znak sprawy: Sz.0./ZP/05/2021

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac i robot w celu
wykonania przebudowy Szpitalnej Izby Przyje¢ wraz z jej rozbudowa obejmujaca réwniez
zabudowe¢ wjazdu dla karetek w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.
., Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjec¢ wraz z jej rozbudowq obejmujgcq rownie; zabudowe
wjazdu dla karetek oraz przebudowe centralnej szatni dla personelu medycznego w zwiqzku z
COVID-19” zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, nr ew. dzialki
1727/17, obreb Kolno zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja projektowa,
STWIOR i harmonogramem rzeczowo — finansowym roboét sporzgdzonym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego stanowigcymi Zalgezniki NI ...y vuvesy oeuee



Strony ustalajg iz w roboty budowlane objete niniejsza umowa beda definiowane zgodnie z w
zalacznika II do dyrektywy 2014/24/UE, w zataczniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objetych
dzialem 45 zatacznika I do rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340
7 16.12.2002, str. 1, z pdzn. zm.5)), zwanego dalej ,, Wspolnym Stownikiem Zamdwien”,

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslajg stanowigce zataczniki do niniejszej umowy:
dokumentacja projektowa wraz z Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt
oraz odpowiedziami na pytania udzielonymi w trakcie procedowania przedmiotowego
postgpowania. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z przedmiotowa dokumentacja i nie wnosi
do niej zadnych zastrzezen.

Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z aktualng wiedza techniczna,
obowigzujagcymi normami technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach
i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§2

WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
ktérego wysoko$¢ zgodnie ze ztozong ofertg ustalona zostata na kwote ..eeeeveeeninnnne. zl brutto
(stownie: . ............. z} 00/100) w tym nalezny podatek VAT w wysoKOSCI veeveenineinecnennnnn.
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie podatki, optaty i inne koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegdlnosci wszelkie koszty
dotyczace robot budowlanych, robdt przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz
inne koszty niezbedne do osiggnigcia celu stanowigcego przedmiot umowy; ma ono charakter
ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywisty naktad pracy i inne naktady, ktore
okazg si¢ niezbgdne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadkach
okreslonych w § 13 ust. 3.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana begdzie przelewem na konto
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie 45 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonej faktury do siedziby pod warunkiem przedtozenia
dokumentow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.
Strony postanawiaja iz podstawa do fakturowania bedzie podpisany przez strony protokét
bezusterkowego odbioru koncowego lub rozliczenie, sporzadzonego po odstgpieniu od umowy
lub powierzeniu poprawienia robot i ich dokonczenia osobie trzeciej. Faktura lub inne
dokumenty rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane 1 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na
fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materialy zostaty wbudowane, a roboty
wykonane zgodnie z umowa.
Strony ustalaja, Zze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust.1 nastgpi fakturg czgsciows 1 fakturg koncowa, wg ponizszych zasad:

1) faktury czeSciowe wystawiane nie cze$ciej niz co 2 miesigce, W Wwysokosci
odpowiadajagcemu procentowemu zaawansowaniu robdt budowlanych, podstawa do
wystawienie faktury jest podpisany protokot odbioru czgsciowego przez Kierownikow
budowy 1 Inspektorow Nadzoru danej specjalnosci. L.aczna wartos¢ faktur czgsciowych
nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1.;

2) fakturg koncowg w wysokosci nie mniejszej niz 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
ust. 1 — podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez strony protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Rozliczenie nastapi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowien umowy,
dotyczacych zaptaty czgSci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji



10.

11.

zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z bezposrednia zaplata na rzecz podwykonawcy,
okreslonych w tresci niniejszej umowy.

W  przypadku istnienia robdt wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu faktury
koncowej na zrealizowane roboty, dotaczy¢ dowod zaplaty za wykonany przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zakres robot, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce oraz
oswiadczenie podwykonawcy ztozone w formie pisemne;.

Wykonawca nie moze dokonywaé przelewu (cesji), przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelno$ci przypadajacej mu w stosunku do Zamawiajacego na rzecz osob
trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzacego Zamawiajagcego oraz po
wyrazeniu zgody Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Czynnosc
prawna majaca na celu zmian¢ wierzyciela moze nastapi¢ wylacznie w trybie okreslonym
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci lecznicze;.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych z tytulu opoznienia w
ptatnos$ci ponad termin platnosci wskazany w umowie.

§3
TERMINY

Terminy obowigzujgce w ramach niniejszej umowy:

1.

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala si¢ na dzien przekazania placu budowy protokotem
zdawczo — odbiorczym podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, nie pdzniej
niz do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Realizacja przez Wykonawce robot, stanowigcych przedmiot umowy, bedzie odbywala sig
podczas czynnego wykonywania przez Zamawiajgcego jego dziatalno$ci statutowej, w zwigzku z
czym Wykonawca winien uwzgledni¢ ten fakt w toku planowania i realizowania robot, za$
wszelkie niedogodnosci z tym zwigzane stanowia ryzyko Wykonawcy.

Termin zakonczenia realizacji wszelkich robo6t, stanowiacych przedmiot umowy, tacznie z
czynno$ciami odbioru koncowego wynosi maksymalnie do dnia ............. (kryterium oceny
ofert).

§4
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i1 odbioru robdt, oraz aktualng wiedza techniczng, obowigzujacymi normami
technicznymi, obowigzujagcymi przepisami oraz w zakresie, w terminach i na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.
Uzyskanie wszelkich pozwolen, aprobat, uzgodnien, zatwierdzen i1 zgdéd wymaganych w
szczegolnosci stosownymi przepisami oraz postanowieniami w SWZ 1 niniejszej umowy.
Przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego przed odbiorem koncowym w zakresie obstugi i
uzytkowania zamontowanych urzadzen, instalacji 1 innych elementow wymagajacych
okreslonego przez producenta lub dostawce sposobu uzytkowania i konserwacji (eksploatacji).
Przeprowadzanie w okresie gwarancji czynnosci konserwacyjnych zamontowanych urzadzen,
instalacji i innych elementéw, w terminach przewidzianych przez producenta na zasadach
okreslonych w §11 umowy oraz §wiadczenie nieodptatnych napraw i ustug serwisowych w celu
utrzymania ich w ciaglej sprawnosci techniczne;.
Przygotowanie wymaganych dokumentow do kontroli budowy na zadanie Zamawiajgcego.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Przedstawianie podczas odbiorow 1 przekazanie Zamawiajagcemu wraz z budowlang
dokumentacjg powykonawczg atestow i1 §wiadectw dopuszczajacych do stosowania (zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, sanitarno-epidemiologicznych i
innych) uzytych przy realizacji zamoéwienia materiatow budowlanych i technologii.
Wyznaczenie kierownikow robot branzowych i ztozenie stosownych dokumentow i oswiadczen
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.
Umozliwienie przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewngtrznym upowaznionym
do kontroli placu budowy i postepu robot swobodnego dostepu do placu budowy.
Posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej na caty okres
obowigzywania umowy na zasadach okreslonych w SWZ.
Oplata za media wedle wskazan licznikéw lub uzgodnionym ryczattem, zabezpieczenie
obiektow w trakcie realizacji prac.
Zajecie 1 zagospodarowanie terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza
budowy na wlasny koszt w tym zabezpieczenie we wlasnym zakresie wlasciwych warunkéw
socjalnych dla swoich pracownikow.
Przygotowanie i1 przekazanie zamawiajagcemu planu BIOZ oraz przestrzeganie przepisow i zasad
BHP oraz p-poz wraz z przeszkoleniem personelu w tym zakresie.
Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe do wykonania
okreslonych robot oraz wykonanie robdt z materiatdéw wiasnych, ktére musza odpowiadaé
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ stosowne atesty.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy faktury za zakupione przez niego materiaty w
celu zweryfikowania ich zgodnosci z oferta Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do udostgpnienia Zamawiajagcemu w terminie pieciu dni od
otrzymania wezwania dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
przez Wykonawce/podwykonawce osdb bezposrednio §wiadczace roboty budowlane na placu
budowy o ile wykonywane czynno$ci polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.u. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495)
tj. w szczegolnosci:
1) oswiadczenia pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, W szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, date¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkow pracownika.
W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane powyzej
CzZynnosci.
§5
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Wykonawca przedlozy do umowy uzgodniony z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-
finansowy, zwany dalej ,,harmonogramem”. Harmonogram stanowi zalacznik do umowy.
Harmonogram powinien zawiera¢ minimum nast¢pujacy zakres danych i informacji: zakres
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10.

11.

12.
13.

wykonywanych prac, terminy, kwot¢ przerobu oraz powinien uwzglgdniaé szacowany postep
prac roztozony proporcjonalnie na caty okres trwania realizacji umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Rodzaje robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu
na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegb6lnych robot Wykonawca uwzgledni okoliczno$ci mogace mie¢ wpltyw na wykonanie
umowy w terminie okreslonym w postanowieniach § 3 ust. 3 umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zwanego dalej harmonogramem. Kazda aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru). Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej 1 graficznej, zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji
rob6t budowlanych.
Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku
zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow.
Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegolnych rodzajow robot, o ile nie wptynie to na termin
zakonczenia realizacji umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia
robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczeg6lnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak
réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, Zze harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu 1 przedstawi go
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zglosi do niego uwag,
przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.
Jezeli Inspektor nadzoru zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami
umowy lub tempa wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.
Zaktualizowany harmonogram zast¢puje dotychczasowy harmonogram 1 jest wigzacy dla Stron.
Inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych zgodnie =z kompetencjami wynikajacymi z  przepisOw powszechnie
obowigzujacych, a nadto na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposob

naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob



znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wylacznie Wykonawce;

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyng¢ na pogorszenie jakoS$ci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy
uzgodnia nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie. W przypadku braku
porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiajacy,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg lub ze zgloszeniem robot
budowlanych.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw etapdw prac nie

w

uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

§6

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminach o ktorych mowa
w § 3.
Dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie ustawy
Kodeks cywilny i ustawy Prawo Budowlane.
Ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Udostepnienie Wykonawcy odplatnie Zrodla poboru wody 1 energii elektrycznej, za$ rozliczanie
nastapi wedlug wskazan licznikéw lub uzgodnionym ryczattem.
Dokonywanie odbiorow na warunkach okreslonych w umowie.

§7
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego sprawowac bedzie Inspektor
nadzoru inwestorskiego w osobie:
[ ]

Odpowiedzialnym za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy bedzie Kierownik
budowy w osobie ..., posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr .............. WYdane przez .........oooeeeveiiiiniiiinnnnn.

Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia
strony. Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba
ta posiada kwalifikacje 1 uprawnienia niezbedne do wykonywania funkcji nadzoru nad
realizowanymi robotami nie nizsze niz dotychczasowy kierownik robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedktada¢ Zamawiajagcemu raporty o postepie robot — raporty te
beda obejmowaty szczegdlowe opisy postepu robot, obejmujace kazdy etap wykonywania
przedmiotu zamowienia okreslony harmonogramem wymienionym w § 5, wskazujac na zakres
rzeczowy, materiatlowy i kosztowy postepu robot.

Strony zobowiazuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji umowy na piSmie poprzez
korespondencj¢ dorg¢czang adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru; Dziennik
budowy sluzy zapisom w zakresie okreslonym stosownymi przepisami, a w szczegolnosci
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt —
doprowadzenie do stanu pierwotnego (chodniki, krawezniki) oraz zagospodarowanie na wlasny
koszt 1 ryzyko powstatych odpadow, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami,



okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z
pozn. zm.) oraz wymaganiami ochrony $rodowiska 1 przedstawienie dokumentu
potwierdzajacego przekazanie odpadow. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku nie dostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krdtszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Wykonawca zobowigzany jest do potaczenie nowych instalacji z instalacjami istniejgcymi,
wykonanie koniecznych oston i zabezpieczen, usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem
robot. Powyzsze zwigzane jest z realizacjg robot w czynnym obiekcie szpitalnym.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych,
okreslonych we wiasciwych przepisach prawa, za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub
osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru nie ma uprawnien do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji, majacych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

§8

PODWYKONAWCY
Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, o§wiadcza, iz nastepujace czgsci zamdwienia beda
realizowane przy udziale podwykonawcow:
- (nalezy wstawi¢ nazwe (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres robot realizowany
Przez POAWYKONAWCE. .. ... e e
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w
szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czes¢ projektu umowy o
podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy robot, ktoéry winien by¢ zgodny z harmonogramem, o ktorym mowa
§ 3 ust. 4 niniejszej umowy,

2) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

4) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z trescia
umowy taczace] Wykonawce z Zamawiajacym,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia
0sOb wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.



10.

11.

12.

13.
14.

15.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zapltaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3 pkt 2)
niniejszego §,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczacych warunkéw zaptaty wynagrodzenia w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 5,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach
okreslonych w ust. 5 niniejszego §,

Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okre$§lonym ust. 8, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawic
ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowg o
podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyltaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajgcego dokumentach zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej,
okreslonej w § 10 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

Nie wypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okre§lonych w niniejszym paragrafie, stanowi
podstawe do natychmiastowego usuni¢cia z placu budowy podwykonawcy lub zadania od
Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczaja innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej
umowie.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
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24,

Powierzenie przez Wykonawcg wykonania czgéci zamdwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co
do wykonania tej czgsci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.
Strony zgodnie ustalaja, ze zakres oraz warto$¢ prac podzleconych przez Wykonawce w
umowach z podwykonawcami, musi korelowa¢ z harmonogramem rzeczowo — finansowym
realizacji przedmiotu zamowienia i oferta Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot.
W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi. Podstawa do dokonania
bezposredniej zaplaty przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, obcigzajacej Wykonawce/podwykonawce, do
ktorej dotaczony bedzie protokot odbioru podpisany przez podwykonawce, Wykonawce 1
Inspektora Nadzoru. Protokdt odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sa
zakonczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. powyzej, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie
zglaszania uwag, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. W uwagach
nie mozna si¢ powotywa¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.
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W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaptaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od
daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonych dokumentow, o ktorych mowa w
ust. 21.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W razie zaistnienia w czasie realizacji robot uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub
prawnymi potrzeby zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca przed przystagpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest podac
Zamawiajacemu, o ile s3 znane nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcow. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach w/w danych w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych.

§9
ODBIORY ROBOT

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czeSciowego na pismie. Odbiorowi
czg¢sciowemu podlegaja w szczegdlnosci roboty zanikajgce oraz stosuje si¢ go do rozliczenia
czgsciowego inwestycji zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 6.
Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru czgsciowego w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunig¢cia, moze odmowié¢ odbioru do czasu ich

usunigcia,

2) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ wykonania wadliwie wykonanej czg$ci przedmiotu umowy po raz drugi
lub odstgpi¢ od umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru w
terminie 7 dni od ich zgloszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego o usunieciu
wad lub usterek oraz wspolnego uzgodnienia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zaméOwienia, po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robdt w szczegdlnosci z projektem,
STWIOR, oraz aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem Budowy oraz
niniejszg umowa.

Wykonawca w o0sobach: Kierownika budowy Ilub Kierownika rob6t budowlanych zgtosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem do Dziennika budowy oraz odrgbnym
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pismem. Gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru
wpisem do Dziennika budowy.

Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust.
8, wyznaczy termin rozpoczecia odbioru przedmiotu zamowienia, w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na
pismie. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w wyznaczonym terminie. W czynnosciach odbioru
beda brali udzial przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy, w szczegolnosci Inspektorzy
nadzoru oraz Kierownik budowy.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu rozpoczecia
odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzagdzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej
umowy: dokumentacje powykonawcza w tym kosztorys powykonawczy majacy charakter
pomocniczy do ustalenia czy wszystkie roboty zostaty zrealizowane, wszystkie instrukcje obstugi
i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen, dokumenty gwarancyjne dotyczace
zamontowanych urzadzen, atesty oraz wilasciwe dokumenty dopuszczajace do stosowania
materialow, a takze protokoly pomiarow prawidlowosci dzialania urzadzen i instalacji.

Strony sporzadza protokot odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w szczegdlnoS$ci
Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg, wyznaczy terminy usuni¢cia wad 1 usterek
stwierdzonych podczas odbioru.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich usunigcia; § 9 ust. 3 1 § 9 ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad stwierdzonych
w protokole odbioru oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Odbidr ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem
upowaznionych przedstawicieli obu stron w terminie wspoOlnie uzgodnionym, w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych
zZ gwarancji.

Zamawiajacy okresli termin przegladéw technicznych (gwarancyjnych) przed upltywem okresu
rekojmi 1 gwarancji oraz termin usuni¢cia stwierdzonych w tym okresie wad 1 usterek.

§10

KARY UMOWNE
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy ma
prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych przypadkach.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowng w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy w razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od niniejszej] umowy z winy
Zamawiajacego - W wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, z
zastrzezeniem § 14 ust. 1 oraz ust 2 pkt. 1), umowy — w tym przypadku Zamawiajacy nie ptaci
kary umownej.
W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktéorych mowa w
paragrafie 3 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci
0,2 % 1tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku zwtoki w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
badz r¢kojmi za wady, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1 %
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tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad liczonej od
uptywu dnia wyznaczonego na ich usunigcie.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne réwniez w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
co spowoduje konieczno$¢ bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego, w wysokosci 1
% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,05 % facznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za
kazdy dzien zwtoki, za kazdy taki przypadek,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5 % lacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % lacznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za kazdy taki przypadek.

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,02
% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek

6) w przypadku niedotrzymania ktoregokolwiek z terminow okreslonych w § 5 umowy
dotyczacych czynno$ci zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiang, uzgodnieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 500,00 zi za kazdy rozpoczgty
dzien opodznienia.

7) nie przedtozenia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowg o pracg osob, o
ktorych mowa w § 4 ust 14 w wysokosci 1000,00 z1 za kazda osobg.

Strony zgodnie postanawiaja iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzié¢
od siebie wynosi 30% brutto lgcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

W sytuacji, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy ma
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych, niezaleznie od kar umownych.
Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nast¢puje przez sporzadzenie noty ksiegowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty
otrzymania ww. dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak zaplaty w powyzszym
terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
lub innych wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

10. Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaplata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia

Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§11
REKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji z tytulu wad w ramach przedmiotu niniejsze;j
umowy.
Okres gwarancji:
e na wszelkie prace 1 roboty budowlane objete przedmiotem umowy wynosi
............... miesiecy, (kryterium oceny ofert),
I jest liczony od dnia dokonania przez strony odbioru koncowego robot. W przypadku gdy okres
gwarancji producenta na dostarczone i wbudowane materiaty lub zainstalowane urzadzenia
objete przedmiotem niniejszej umowy jest dtuzszy niz okreslony powyzej do postanowien
niniejszej umowy stosuje si¢ okres dtuzszy.
Wykonawca przejmuje petlna odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
budowlanej i przepisom prawa wykonanie robot i zgodnoéci z normami dostarczonych i
zastosowanych materialow, konstrukcji 1 urzadzen.
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W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuni¢cia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

Gwarancja Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt si¢ on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci
wykonanych robdt oraz uzytych materiatdow, instalacji oraz urzadzen i1 obejmuje calos¢
przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia nieodptatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a
takze nieodptatnej obstugi serwisowej w okresie gwarancji.

Gwarancja jakosci dotyczy 1 obejmuje cato§¢ przedmiotu umowy, robot budowlano-
montazowych oraz instalacji, urzadzen i innych elementow przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (osobistego, przez operatora pocztowego lub faksem
lub mailem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Jezeli z uwagi na zakres lub charakter
ujawnionych wad lub usterek ich usuniecie w terminie 14 dni roboczych bedzie nie mozliwe,
strony ustalajg wspoélnie dluzszy termin na ich usunigcie. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy. Usuniecie wad 1 usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie
usuna¢, gwarancja dla naprawionego elementu zostanie wydtuzona o czas naprawy.

Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, ze osprzet bedzie pozbawiony ewentualnych
blokad serwisowych, ktore po uplywie gwarancji utrudnialyby Zamawiajagcemu dostep do opcji
serwisowych lub napraw¢ wyposazenia przez inny podmiot niz wskazany przez Wykonawce lub
po uplywie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na jego zadanie kody serwisowe.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu
rekojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepiséw kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za usunigcie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

§12

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o ktorym mowa w § 2 wst. 1, tj. kwoty ............... zt  (slownie:
............................... zt 00/100), ktora zostanie wniesiona przez Wykonawce najpozniej w
dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: ...
Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancj¢ zgodnego z umowa 1 nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta cze$¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania bezusterkowego odbioru
kofcowego przedmiotu umowy tj. uznania, ze zamowienie zostalo wykonane nalezycie, po
ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowag), natomiast pozostata czes¢
zabezpieczenia, tj. 30%, shuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji (ta czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrocona w terminie do 15 dnia
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych umowa).
Jesli termin zakonczenia robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, nie zostal przez
Wykonawce zachowany, jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia
o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robot.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.



§13
ZMIANY UMOWY

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian umowy w nast¢pujacym zakresie:

1) zmiany 0so6b odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy wskazanych w § 7 umowy,

2) zmiany danych teleadresowych,

3) zmiany numeroéw kont bankowych,

4) zmiany podwykonawcoéw na zasadach okreslonych w umowie,

5) zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz SWZ ustaw oraz rozporzadzen
(zmiany przepiséw badz wymogow szczegdlnych dotyczacych przedmiotu zamowienia),

6) zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm..

2. Zmiany sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia (modyfikacja zakresu §wiadczenia):

1) zaniechanie przez Zamawiajacego wykonania czgsci robot zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang lub wiedza techniczng, lub w
przypadku, gdy uzasadnione okaze si¢ zmniejszenie zakresu robot z zastrzezeniem, iz
zmniejszenie nie przekroczy 20% wartosci robot w danej branzy.

2) roboty zamienne - zmiany technologiczne, spowodowane w szczeg6lno$ci nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a)

b)

d)

niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzadzen,

mozliwo$cig zastosowania materialdéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w projekcie lub Specyfikacji Techniczne; Wykonania 1
Odbioru Robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji, kosztow
wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

mozliwoscia wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w projekcie lub STWiOR, skutkujacych zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci lub
zmniejszeniem  kosztow  realizacji  inwestycji, usprawnieniem  procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego.

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, tj.:
1) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach i na zasadach okreslonych w
umowie, a w szczegolnosci w sytuacjach opisanych w § 13 ust. 2 pkt 1), 2) oraz § 9 ust. 3

pkt 2,

2) urzedowej zmiany stawki podatku VAT,
3) w przypadku zastosowania art. art. 455 ust 2 ustawy PZP.
4. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej (rozumianej, jako zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajag wykonywanie cze$ci lub
cato$ci zobowigzan umownych, ktorych strony nie moglty przewidzie¢, ani ktérych nie
mogly przezwyciezy¢ 1 im przeciwdziala¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscia),
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2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) koniecznos$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen whasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powodujg one wydhluzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, uniemozliwiajgcych zrealizowanie
przedmiotu umowy w terminie,

4) zlecenia wykonania robot dodatkowych w oparciu o art.. 455 ust 2 ustawy PZP, ktore
maja wplyw na pierwotne terminy realizacji umowy lub wystapienia nieprzewidzianych
zdarzen zwigzanych z realizacja =zadan statutowych przez Zamawiajacego tj.
swiadczeniem ustug zdrowotnych, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢, a majg wptyw na
pierwotny termin realizacji inwestycji.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody
Zamawiajacego i dokonywane bgda w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznos$ci za
wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2), 3), 4), dla ktorych skutecznosci wystarczajace
jest jednostronne pisemne o$wiadczenie strony.

\Podstawe¢ do zmiany umowy wprowadzanej w formie ancksu do umowy stanowit bedzie
sporzadzony przez Wykonawce protokél konieczno$ci, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Protok6t konieczno$ci moze zosta¢ sporzadzony wytacznie na wniosek Zamawiajacego
lub po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany na wniosek Wykonawcy.
Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:
opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztow zmiany w oparciu o czynniki
cenotwoércze ustalone przez strony w oparciu o dokumenty okre$lone przez strony, w
szczegblnosci przy wykorzystaniu $rednich ceny Sekocenbud dla wojewddztwa podlaskiego z
daty ztozenia oferty, rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w projekcie.

Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian oraz sporzadzonej wyceny.

W przypadku, gdy o dokonanie zmiany zakresu §wiadczenia wnioskowal bedzie Zamawiajacy,
Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 7, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji
Inspektora Nadzoru. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny,
zostanie sporzadzony protokdt koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do umowy.
Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w niniejszym §.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w art.
456 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.. 454 i art. 455 ustawy PZP (w cz¢$ci umowy
ktdérej zmiana dotyczy)
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
rzeczypospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa
Unii Europejskie;j.



2. Zamawiajacemu przystuguje, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o opisanych ponizej
okolicznosciach, prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci,
rozpoczecia procesu likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni lub gdy Wykonawca jest w zwloce w stosunku do terminow
okreslonych w niniejszej umowie (harmonogramie rzeczowo — finansowym) 0 co
najmniej 7 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktére w ramach umowy uprawniajg Zamawiajacego do
odstapienia od niej w szczegdlnosci wad stwierdzonych w trakcie czynno$ci odbioru,
ktérych Wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunat,

5) w razie wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z umowa, pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego do wstrzymania robdt lub do prowadzenia ich w
zgodnosci z umowa,

6) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 ustawy PZP, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a Wykonawca nie wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

3. W przypadku konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy takze w przypadkach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Uprawnienie do odstapienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umowa3.

7. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca
moze zada¢ wylacznie zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia, chyba ze Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jako$ci wykonanych robot.

8. W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nast¢pujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie do 7 dni od daty otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy wykaz zrealizowanych
robodt na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczonych oraz najpdzniej w terminie do 10 dni od daty otrzymania oswiadczenia o
odstgpieniu usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

9. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zachowuje w petni wszystkie
uprawniania nabyte przed dniem odstapienia.



§15
POSTANOWIENIA KONCOWE
. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej] umowy strony sa zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania polubownego. Zgodnie z przepisami Dzialu X
ustawy PZP.
Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow zaistniatych miedzy stronami jest sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz innych przepisow prawnych, ktore
odnoszg si¢ do przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane.
Jezeli w wyniku zawarcia umowy w ramach prowadzonego postgpowania, bedzie mie¢ miejsce
przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowigzuja si¢ zawrze¢ umowe O
przetwarzanie danych osobowych, ktora spetnia¢ bedzie wszystkie wymogi RODO i
obowigzujacej ustawy o ochronie danych osobowych, na caty okres obowigzywania umowy
podstawowej (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1).
Umowsg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca



