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Zalacznik Nr 1 do SIWZ

Wykonawca miejscowos¢ i data

FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA dla Szpitala Ogdlnego w Kolnie

I. Dane wykonawcy:

1. Pelna nazwa:

7. REGON: .ooiiiiiiiicccecceee NIP: (e
8. KRS/CEIDGE: ....ooiiiiiiiiieieiceeeeeee e
I1. Przedmiot oferty

1. Nawiazujac do ogloszenia w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu Oddziatu Chirurgii Ogdlnej z
Pododdziatem Ortopedii i1 Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z sala pooperacyjna
realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18 pn: ,, Poprawa
efektywnosci i dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w Szpitalu Ogolnym w Kolnie”, znak

sprawy 8z.0./SAG/41/08/18, sktadamy ofert¢ za ceng¢ ryczaltowa brutto ..............ccueeuueeeen. 7}
(stownie ZYOtyCh: .......oooiiiiiieiiee ) oraz oferujemy okres gwarancji
na roboty budowlano — instalacyjne wynoszacy ...........cceeeeeee. miesi¢gcy od daty protokolu

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18
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odbioru koncowego calosci przedmiotu zamdwienia (minimalny okres gwarancji wynosi 36
miesiecy od daty protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu zamowienia — Wykonawca
moZe zaoferowac okres gwarancji wynoszqcy: 36 miesiecy lub 42 miesiqce lub 48 miesiecy lub
54 miesiqce lub 60 miesiecy).

2. Cena ryczattowa okreslona w pkt 1 obejmuje:

Wartosé Podatek| Wartosé Wartosé
Lp. Zakres robot VAT podatku brutto (z1)

netto (zl) (%) VAT (z})

1. |Remont sali pooperacyjnej

1.1 |Roboty rozbiorkowe

1.2 |Roboty remontowe

1.3 |Instalacje sanitarne

1.4 |Instalacje elektryczne

Remont Oddziatu Chirurgii Ogodlne;j
2. |z Pododdzialem Ortopedii 1
Traumatologii Narzadu Ruchu

2.1 |Roboty rozbiorkowe

2.2 |Roboty remontowe

2.3 |Instalacje sanitarne

2.4 |Instalacje elektryczne

2.5 |Dostosowanie do wymogow
p-p-poz.

Razem (zl) X

UWAGA:
Cena ryczaltowa okreslona na podstawie dokumentacji projektowe;j.

3. Oswiadczamy, ze oferujemy nastgpujace terminy gwarancji:

Przedmiot zamowienia objety Wymagany okres Oferowa.l.ny okre‘s
Lp. waranci warancii gwarancji — nalezy
g 12 g L podac¢ w miesiqcach
1. |Stolarka drzwiowa min. 60 miesigcy
2. | Wyktadzina podtogowa min. 96 miesigcy
Osprzet elektryczny (lampy, . .
3. przetaczniki, wiaczniki) min. 36 miesicy
Licowanie $cian ptytkami . .
4. kamionkowymi min. 60 miesigcy

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18
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‘ 5. ‘ System przywotawczy ‘ min. 36 miesigcy ‘ ‘
Pozostale materialy uzyte do
6. |przeprowadzenia robot budowlano - min. 36 miesigcy

10.

11.

instalacyjnych

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z dokumentami dotyczacymi niniejszego postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego, a w szczeg6lnosci z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych, uzyskalismy wszelkie
informacje niezbg¢dne do przygotowania oferty i wtasciwego wykonania zamdwienia publicznego
oraz przyjmujemy warunki okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ)
oraz zatacznikach do SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich zadnych uwag, a w przypadku
wyboru naszej oferty zobowiazujemy si¢ do podpisania w czasie 1 miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego umowy w sprawie zamoéwienia publicznego zgodnie z zataczonym do SIWZ
wzorem umowy (Zatacznik Nr 6 do SIWZ).

Oswiadczamy, ze przedmiot zaméwienia zrealizujemy w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego, tj.: od daty zawarcia umowy do dnia 28.02.2019r., potwierdzony protokotem
odbioru koncowego robot.

Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia
1 realizacji przyszlego $wiadczenia umownego. W ofercie nie zostala zastosowana cena
dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3
PZP i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z
2018 1. poz. 419 ze zm.)

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu
terminu skladania ofert.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy w sprawie
zamOwienia publicznego zobowiazujemy si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w kwocie stanowiacej 10 % ceny brutto oferty.

*Oswiadczamy, ze przedmiot zamoéwienia zrealizujemy sami.

*Oswiadczamy, ze polegamy na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w
postgpowaniu w nastgpujacym zakresie:

(Zobowigqzanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia nalezy przedstawi¢ w oryginale)

*Oswiadczamy, ze nastgpujace podmioty, na zdolnos$ciach ktérych polegamy na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP be¢da realizowaty jako podwykonawcy nastgpujace roboty
budowlane lub ustugi, do ktorych te zdolnosci sa wymagane:

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewé6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spoteczna
Poddziafanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Lp.

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska S,

Europejskie Polska } ._iﬁl' Europejski Fundusz .
Program Regionalny - Podlaskictl 1t Rozwoju Regionalnego el

Zakres robot budowlanych lub | Firmy (nazwa) podwykonawcy (podmiotu, na
ushug zdolnosciach ktorego podlega Wykonawca)

12.

Lp. | wykonanie Wykonawca zamierza | (dotyczy podwykonawcow, ktorzy sa znani Wykonawcy

*Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy z udzialem podwykonawcy niebgdacego
podmiotem, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polegamy na zasadach okreslonych w art. 22a
Pzp 1 wskazujemy czgsci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierzamy powierzy¢
podwykonawcom i podajemy firmy podwykonawcow

(tabele nalezy wypetnic¢, jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom czesci
zamowienia)

Czg$¢ zamowienia, ktorych Firmy (nazwa) podwykonawcy

powierzy¢ podwykonawcy na dzien zlozenia oferty)

13.

14.

15.

16.

17.

Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na termin platnosci: do 60 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury VAT i akceptujemy warunki ptatnosci okreslone w wzorze
umowy stanowiacym zatacznik Nr 6 do SIWZ.

Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ i
umowie.

Wadium w kwocie .................. zt zostalo wniesione dnia .................... 2018 r. w
110) 0101 (<P SRRRUSRTS

(wadium wnosi sie przed upbywem terminu sktadania ofert, przy czym za termin wniesienia
wadium w pieniqdzu przyjmuje sie termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym
Zamawiajqcego).

Wadium wniesione w pieniadzu nalezy zwréci¢ na konto bankowe Wykonawcy:

Wadium wniesione w  gwarancji/porgeczenia nalezy zwrdci¢ (odesta¢) na adres:

Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiem Zamawiajacego
okreslonym w Punkcie 3 ppkt. 16) SIWZ dotyczacym zatrudnienia przez Wykonawcg 1
podwykonawcow na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci bezposrednio
zwiazane z wykonywaniem robot budowlano — instalacyjnych.

Oswiadczamy, ze:
1) W cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdwienia 1 realizacji
przysztego $wiadczenia umownego. W ofercie nie zostata zastosowana cena dumpingowa i

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18
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oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP. i art. 5-
17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 ze zm.)

2) Wielko$¢ przedsigbiorstwa Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczacym

definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36) (oznaczy¢ znakiem x lub podobnym):

Mikroprzedsiebiorstwo — przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 osob i ktorego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EURO

Male przedsigbiorstwo — przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktorego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EURO

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani
malymi przedsigbiorcami i ktore zatrudniaja mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrot
nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milio-
néw EUR

Zadne z powyzszych

18.

19.

20.
21.

Oswiadczamy, Ze niniejsza oferta:

a) *nie zawiera informacji stanowiacych tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

b) * zawiera na stronach od ........... do......c.... informacje stanowiace tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informujemy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, Zze wybor naszej oferty begdzie*/ nie bedzie*
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego od towarow 1 ustug, ktory
mialby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga!!! w przypadku, gdy wybor oferty bedzie prowadzié¢ do powstania u Zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego od towaréw i ustug Wykonawca powyzej w formularzu ofertowym
wpisuje tylko wartos¢ netto bez kwoty podatku VAT.

Oferta zostata ztozona tacznie na kolejnych .......ccccoccveeeiiienennnne. stronach.
(uwaga w numeracji prosze uwzgledni¢ wszystkie zalqczone dokumenty).
Integralna czes$¢ oferty stanowia:

1) ettt ———————————
2) e ————————

3) e ————————
4) e
5) e ————— s

podpis(y) osoby(osob) uprawnione;j
do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skresli¢

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18
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Zalacznik Nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESELANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Wykonanie remontu Oddziatu
Chirurgii Ogo6lnej z Pododdzialem Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z sala
pooperacyjna realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18 pn: ,, Poprawa

EEIE ]

efektywnosci i dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w Szpitalu Ogolnym w Kolnie

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 ustawy Pzp.
2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp.

(podpis)
Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18
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Oswiadczam, Ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. ....oeveennene. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwiazku z ww.

okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje¢ si¢ w niniejszym
POSEEPOWANIU, L]0 ot tiiiieiieitieeteeitteeteestteeteesteeeeteesseeesseesseaesseessseassaensaeasseenssesnsaessseesseesssesnseenssennns (poda¢
pelnaq nazwe/firme, adres, a takize w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja

wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sa aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)
Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18
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Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,,Wykonanie remontu Oddziatu
Chirurgii Ogolnej z Pododdziatem Ortopedii i1 Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z sala
pooperacyjna realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18 pn: ,, Poprawa

23]

efektywnosci i dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w Szpitalu Ogolnym w Kolnie

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postgpowaniu okre§lone przez zamawiajacego w SIWZ

- znak przetargu Sz.0./SAG/41/08/18

(podpis)

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w SIWZ - znak przetargu Sz.0./SAG/41/08/18, polegam na zasobach
nastepujacego/ych POAMIOtU/OW: et

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji.

(podpis)

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18
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Zalacznik Nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z poézn. zm.), zwanej dalej ustawa PZP, oraz w zwiazku ze zlozeniem oferty w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie remontu Oddziatu Chirurgii Ogoélnej z Pododdziatem Ortopedii i
Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z sala pooperacyjna realizowanego w ramach projektu WND-
RPPD.08.04.01-20-0042/18 pn: ,, Poprawa efektywnosci i dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w
Szpitalu Ogolnym w Kolnie”; znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18, w imieniu:

(petna nazwa i adres Wykonawcy)
oswiadczam, ze:

1. nie nalez¢ do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz .U.
z2015 . poz. 184, 16181 1634), *

2. nalez¢ do grupy Kkapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéow (tj. Dz .U.
22015 r. poz. 184, 16181 1634), *

data , podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skresli¢

UWAGA!

1) Wykonawca sktada oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatlowej w_terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem os$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdowienia.

2) W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia o$wiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej sklada kazdy z
Wykonawcow.
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Zalacznik 4 do SIWZ

Pieczqtka Wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajac ofertg w postgpowaniu o udzielnie zamdowienia publicznego prowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego na wykonanie remontu Oddzialu Chirurgii Ogélnej z Pododdzialem Or-
topedii i Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z salag pooperacyjna realizowanego w ramach
projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18 pn: ,,Poprawa efektywnosci i dostgpnosci do swiad-
czen zdrowotnych w Szpitalu Ogolnym w Kolnie”, znak sprawy: Sz.0./SAG/41/08/18, w celu po-
twierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub za-
wodowej okreslonych w SIWZ wykazujemy nastgpujace roboty budowlane:

Podmiot, na
. . rzecz ktorego
Lp. Rodzaj robét ‘::;g::lca?l;ﬁt Daty wykonania | Miejsce wykonania roboty
budowlanych brutto (z};) robot budowlanych | robét budowlanych budowlane
zostaly
wykonane

Nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone.

podpis(y) osoby(osob) uprawnione;j
do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik S do SIWZ

Pieczqtka Wykonawcy

WYKAZ OSOB

Sktadajac ofertg w postgpowaniu o udzielnie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego na wykonanie remontu Oddzialu Chirurgii Ogélnej z Pododdzialem Or-
topedii i Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z sala pooperacyjna realizowanego w ramach
projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18 pn: ,,Poprawa efektywnosci i dostgpnosci do swiad-
czen zdrowotnych w Szpitalu Ogolnym w Kolnie”, znak sprawy: Sz.0./SAG/41/08/18, w celu po-
twierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub za-
wodowej okreslonych w SIWZ wykazujemy nizej wymienione osoby skierowane do realizacji zamo-
wienia oraz o$wiadczamy, ze osoby te posiadaja wymagane uprawnienia niezb¢dne do realizacji za-
moéwienia.

Podstawa do Zakres Kwa!lﬁ s .
Lp. - . X kacje Doswia Wykszt Uprawni
Imi¢ i nazwisko dysponowania | wykonywanych zawod dezenie alcenie enia
tymi osobami* czynnosci

owe

* umowa o prace, umowa — zlecenie, inne (wpisac jakie)

podpis(y) osoby(osob) uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

~WZOR UMOWY”

Umowa nr ......... [ eeeverene [/ eveeeenenees

Na wykonanie remontu Oddzialu Chirurgii Ogolnej z Pododdzialem Ortopedii i Traumatologii
Narzadu Ruchu wraz z sala pooperacyjng realizowanego w ramach projektu
WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18 pn: ,, Poprawa efektywnosci i dostgpnosci do swiadczen

zdrowotnych w Szpitalu Ogdolnym w Kolnie”

zawarta dnia .eeeeeceeeseeesnenenns w Kolnie
pomigdzy:
Szpitalem Ogdélnym w Kolnie, ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno, NIP 291-00-50-705;
REGON 450667610, zwanym dalej ,, Zamawiajacym ”, reprezentowanym przez:

ettt e te et e e e e e naeebe e teebeenaaa e — Dyrektora

Zawarcie umowy nastepuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdézn. zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego; znak przetargu Sz.0./SAG/41/08/18 Wykonanie remontu Oddziatu
Chirurgii Ogo6lnej z Pododdzialem Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z sala
pooperacyjna realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18 pn: ,, Poprawa
efektywnosci i dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w Szpitalu Ogolnym w Kolnie”

Projekt jest wspolfinansowany przez Unie Europejskq 7 Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIIL. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spoleczna

Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robdt budowlano - instalacyjnych zwiazanych z
przebudowa Oddzialu Chirurgii Ogoélnej z Pododdzialem Ortopedii 1 Traumatologii Narzadu
Ruchu wraz z sala pooperacyjna Szpitala Ogolnego w Kolnie, ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 -
500 Kolno.

Przedmiot zamowienia jest realizowany na podstawie zgloszenia robot budowlanych z dnia
23.02.2018 roku.

Zakres robdt budowlano — instalacyjnych obejmuje: Roboty budowlano - instalacyjne zgodnie z
opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia,
zwane] dalej SIWZ oraz zatacznikach do SIWZ.

Przedmiot umowy bgdzie zrealizowany przez Wykonawce w 1 (jednym) etapie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Opisem Przedmiotu Zamodwienia
roboty, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca wykona réwniez projekty
wykonawcze w zakresie uszczegdétowienia o zaakceptowane przez Zamawiajacego w Kartach
Materialowych urzadzenia 1 materialty. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i
przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze;j.

Roboty budowlano - instalacyjne Wykonawca wykona zgodnie z nastgpujacymi dokumentami:

1) Opisem przedmiotu zamdéwienia,

2) dokumentacja projektowa;

3) specytfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robot;

4) harmonogramem rzeczowo — finansowym robot sporzadzonym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

5) warunkami wynikajacymi z przepisow Prawa budowlanego i innych norm prawnych
zwiazanych z przedmiotem umowy, ujetych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, zwanej dalej SIWZ;

6) wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm 1 aprobat technicznych;

7) zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie materialy 1 urzadzenia, ktore beda uzyte do realizacji
przedmiotu zamowienia beda odpowiada¢ jakoscia, wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonym w Prawie budowlanym oraz bgda odpowiadac
wymaganiom, okre§lonym dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Materialy i1 urzadzenia
uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia musza by¢ fabrycznie nowe (rok produkcji min.
2018). Materialy 1 urzadzenia zostana dostarczone przez Wykonawcg. Wykonawca zobowiazuje
si¢ wykona¢ roboty budowlano - instalacyjne, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze
robdt (przedmiar robot nalezy traktowac jako element pomocniczy do sporzadzenia oferty), a sa
konieczne do realizacji umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do robodt
budowlano - instalacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona je,
jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

Roboty zamienne sa rozumiane jako roboty, ktore byly objete przedmiotem umowy, ale strony
umowy w trakcie realizacji robot uzgodnity ich wykonanie w inny sposob, np. przy zastosowaniu
innej technologii lub przy uwzglednieniu innych parametrow, zapewniajac jednoczes$nie

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18
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realizacje przedmiotu zamoOwienia, okreSlonego w dokumentacji projektowej, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i1 sztuka budowlana. Wykonane roboty zamienne nie moga
pogorszy¢ parametrow jakosciowych i uzytkowych wykonywanych prac.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i nie ma i nie bedzie mie¢ do
niej zadnych zastrzezen na etapie realizacji umowy oraz ze mial mozliwo$¢ przeprowadzenia
wizji lokalnej terenu robdt i jego otoczenia w sposob zapewniajacy prawidtowa oceng zakresu
robot niezbgdnych do wykonania Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg 1 doswiadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia 1 posiadajacymi wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania umowy z nalezyta starannos$cia.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczeg6lnosci w:

a) ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1226) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 poz. 1570 z pdzn. zm.),

b) STWiORB,

¢) dokumentacji projektowe;,

d) opisie przedmiotu zaméwienia;

2) by¢ nowe (rok produkcji min. 2018) oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci;

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty
dopuszczenia do stosowania;

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot;

6) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jako$ci, parametréw eksploatacyjnych,
wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztow  eksploatacji, ‘latwosci  obstugi,
funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy;

7) by¢ wolne od obciazen na rzecz oséb trzecich.

Roboty zamienne beda mogly by¢ wykonane przez Wykonawceg po uzyskaniu przez
Zamawiajacego zgody instytucji finansujace;.

§2
TERMINY
Rozpoczecie wykonania robot budowlanych nastapi w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy Wykonawcy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dokumentacj¢ projektowa, STWiORB i dziennik budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezbgdny dla realizacji przedmiotu umowy w

terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy etapu prac
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nastapi na podstawie sporzadzonego i podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy protokotu przekazania terenu robot.

3. W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania terenu budowy niezbednego do
realizacji robot, Wykonawca:

1) przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2) uzgodni z Zamawiajacym lokalizacjg zaplecza robot;

3) przedstawi Zamawiajacemu projekty uméw o podwykonawstwo, a po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego zlozy umowy o podwykonawstwo — w przypadku, gdy
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci zamowienia;

4. Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy
uzgodniony z Zamawiajacym.

5. Termin realizacji zamoéwienia: od daty zawarcia umowy do dnia 28.02.2019r.,
potwierdzony protokolem odbioru koncowego robét.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie obowiazywania r¢kojmi oraz w terminie gwarancji
okreslonym w zataczniku do umowy: Wytyczne gwarancyjne dotyczace realizacji przedmiotu
umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, usuna¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji

przedmiotu umowy.

§3

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy deklaruje wspoldziatanie z Wykonawca w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
dokona, wymaganych przez wlasciwe przepisy, czynnosci zwiazanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.

2. W dniu przekazania placu budowy, Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej 1 elektronicznej.
Dokumentacja projektowa stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego 1 moze by¢ wykorzystana
wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy dokona zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy, w tym usunigcia jej wad wskazanych przez Wykonawcg jesli obiektywnie
uniemozliwia¢ bgda wykonanie przedmiotu umowy. Zmiany te nie wydluzaja terminu
wykonania calego zadania.

4. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] jest
nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawceg, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwiazanych z tym prac obciazaja Wykonawce.

5. Przed rozpoczgciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnos$cia realizacji robot z dokumentacja projektowa o
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planowanym terminie rozpoczegcia robot.
6. Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy/etapu robot;

4) przekazania Wykonawcy niezbgdnej dokumentacji projektowej;

5) nieodptatnego udostgpnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze prac;

6) zaplecze socjalne 1 magazynowe Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie;
ustalenie miejsca przeznaczonego na zaplecze, wezet sanitarny, kontener na odpady
socjalne 1 przemystowe nastapi w porozumieniu z Zamawiajacym;

7) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie
wody 1 kanalizacji oraz energii elektrycznej przez Wykonawce nastapi na podstawie
ryczattu. Za pobdér wody i odprowadzenie $Sciekdw oraz za pobor energii elektrycznej
przez Wykonawce ustala si¢ ryczalt w wysokosci 550 zl brutto za kazdy rozpoczety
miesiac kalendarzowy. Rozliczenie kwoty ryczaltowej nastapi poprzez wystawienie
Wykonawcy faktury przez Zamawiajacego raz w miesiacu z terminem ptatnosci do 14 dni
od daty otrzymania faktury;

8) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowanie odzyskanych materialow i urzadzen;

9) udzielania Wykonawcy niezbgdnych petnomocnictw, w przypadku gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowyj,

10) wyznaczanie terminu odbioru robot;

11) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy

§4
ZASADY WSPOLPRACY

1. W zakresie wzajemnego wspoldziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazuja si¢
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowiazujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

2. Wykonawca bedzie wspoOlpracowat na terenie prac oraz wspotuzytkowat teren prac z
Zamawiajacym, jego przedstawicielami, oraz uprawnionymi podmiotami trzecimi.

3. Prace zwiazane z przedmiotem umowy bgda zorganizowane i prowadzone w taki sposob, aby nie
zaktoca¢ normalnego funkcjonowania Szpitala (np. hatas, wibracje, utrudnione wejscie lub wjazd
na posesj¢). Bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ teren placu prac w sposdb uniemozliwiajacy
wejscie osobom postronnym. Nalezy zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikow, interesantow
1 0sob trzecich oraz stale funkcjonowanie wejscia do budynku i wjazdu na wewngtrzny plac
nieruchomosci Szpitala. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego, Zamawiajacego
wstrzyma roboty do czasu zastosowania si¢ do tych wymagan. W takim przypadku Wykonawca
nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu przestoju lub zmiany organizacji pracy, ani
tez uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytutu niedotrzymania terminu wykonania prac.

4. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren prac i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér prac w stanie nie gorszym niz przed
przystapieniem do prac.

5. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego w toku realizacji przedmiotu umowy.
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§5

NARADY KOORDYNACYJNE
Przedstawiciele Zamawiajacego, w tym inspektorzy nadzoru sa uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych osob.
Narady koordynacyjne powinny si¢ odbywac z czgstotliwos$cia minimum jeden raz w tygodniu.
Zamawiajacy sprawuje nadzor nad czestotliwos$cia narad koordynacyjnych.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot budowlanych, w szczegolnosci dotyczacych postgpu prac,
ewentualnych nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sa zobowiazani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.
Whioskujacy o zorganizowanie narady koordynacyjnej powiadamia pozostatych jej uczestnikow
o terminie i miejscu narady (na terenie obiektu Zamawiajacego). Inspektor nadzoru prowadzi ja i
protokotuje. Oryginal protokotu pozostaje u Zamawiajacego, a kopie protokotu dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z
umowa, oferta i dokumentacja projektowa, STWiORB, poleceniami Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
zwiazane z realizacja umowy, w szczegolnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ osOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody organizacji pracy, dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robot materiatéw 1 urzadzen.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) przygotowania i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow zgodnie z § 2 ust. 6 umowy,
2) wskazania Kierownika budowy 1 kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zlozona
oferta,
3) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
4) przekazywania  Inspektorom  nadzoru  inwestorskiego  oraz = upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego informacji dotyczacych realizacji umowy oraz
umozliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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5) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu robdot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
fachowe;j, technicznej i technologicznej,

6) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprz¢tu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
STWiORB,

7) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

8) ochrony mienia przed dzialaniem osob trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem
czynnikoéw atmosferycznych,

9) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

10) terminowego usuwania wad, w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowiazywania gwarancji i rekojmi,

11) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

12) stosowania si¢ do polecen Inspektorow nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

13) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedzg i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy, ktorych kwalifikacje beda zapewnialy nalezyta jakos$¢ i terminowos¢
wykonania robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy,

14) dostarczania materiatow 1 urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

15) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcoéw do udziatu w realizacji umowy oraz przedkiadanie Zamawiajacemu
tacznie z fakturami potwierdzenia dokonania ptatnos$ci na rzecz podwykonawcow w
formie o$wiadczenia podwykonawcow lub potwierdzenia przelewu bankowego
wynagrodzenia podwykonawcy,

16) sporzadzenia na zadanie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktore zamierza w tym celu
przyjag,

17) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach +
wersja na no$niku elektronicznym w formacie edytowalnym .doc, .dwg, .pdf.

18) przeszkolenia ~minimum S5 pracownikow/osob  obstugi  wskazanych przez
Zamawiajacego,

19) opracowania instrukcji uzytkowania zainstalowanych urzadzen,

20) przeprowadzania przegladow 1 napraw urzadzen w okresie gwarancji - na koszt
Wykonawcy, co oznacza w szczegdlnos$ci, ze materialy i czg$ci zamienne zastosowane do
napraw, przegladow stanu technicznego, regulacji wraz z praca 1 dojazdem zespolu
serwisowego w okresie gwarancyjnym — beda realizowane na koszt Wykonawcy.
Niezaleznie od tego, czy cze$ci zamienne 1 materialy wymienione podczas napraw,
przegladéw 1 regulacji podlegatly tej wymianie na podstawie wymagan okreslonych w
dokumentacji urzadzenia DTR, czy z powodu jego awarii Wykonawca ponosi koszty ich
wymiany.
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21) wyposazenia 0osob wykonujacych czynno$ci w zwiazku z realizacja niniejszej umowy na
terenie obiektu Zamawiajacego, w odziez robocza identyfikujaca Wykonawce lub
podwykonawce,

22) Wykonawca przed wbudowaniem materiatu lub urzadzenia przedstawi do zatwierdzenia
kart¢ materialowa Zamawiajacemu 1 Inspektorowi nadzoru (w czasie umozliwiajacym
zabudowe¢ danego urzadzenia/materialow w terminie umownym).

6. Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane beda prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace
nalezy wykonywaé¢ w sposdb niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych w obiekcie,
zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce 1 uzgodnionym z Zamawiajacym.
Sposob prowadzenia prac nie moze znaczaco wptywaé na funkcjonowanie obiektu. W trakcie
prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zachowania estetyki i
czystosci. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w
sposob gwarantujacy mozliwos¢ biezacej eksploatacji calego obiektu. Wymagane technologia
warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczegolnych mediow dla czgsci Szpitala
niebedacej przedmiotem inwestycji, nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym i po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu, zanikajacych, czgSciowych,

3) dokumentacje powykonawcza, dokumentacj¢ projektowa,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy roéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji prac;

2) harmonogramu rzeczowo — finansowego robot;

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) wykonanej dokumentacji powykonawcze;.

9. W przypadku powierzenia wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pelit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robot 1 usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy.

10. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP W 0S0Di€ ...cccovviiuiiniiiniiniiiiiiniiniennnnn ,
ktéry bedzie wspotpracowat z inspektorem BHP wskazanym przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca w pelni odpowiada za bezpieczenstwo i higieng pracy w miejscu realizacji robot
oraz za zachowanie bezpieczenstwa pozarowego.

12. Wykonawca jest zobowiazany zastosowac niezb¢dne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow przed uszkodzeniami, ktéore moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢
do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzgtu
na teren budowy i z terenu budowy, nosnosci wind oraz stropéw. Wykonawca jest zobowiazany
ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwiazanych z uszkodzeniami w zwiazku z
nieprzestrzeganiem obowiazujacych w tym zakresie zasad.

13. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu na teren budowy oraz inne zniszczenia dokonane przez Wykonawce lub inne
podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos$¢, w zwiazku z realizacja umowy.
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Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postgpem robot oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom etapdéw robot.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowiazywania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do trwalego wydzielenia obszaru realizowanych robot/etapow od
pomieszczen wykorzystywanych przez Zamawiajacego.

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zagospodarowania terenu nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

2) podjecie niezbednych $rodkow shuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) obowiazek transportu gruzu i materiatow, w tym koszty przewidzianych przez
Wykonawce rozwiazan technicznych zwiazanych z transportem gruzu i materiatéw z/do
pomieszczen objetych pracami budowlanymi. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
transport materiatow jak i pracownikéw windami szpitalnymi; do dyspozycji Wykonawcy
beda zewngtrzne klatki schodowe znajdujace si¢ na etapach prac.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru, osobom upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane w taki sposob, aby
nie zaktéca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu pacjentow, pracy Oddziatoéw Szpitala oraz ruchu na
drogach.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajacemu zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy niezwlocznie jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
skierowania pytan/wnioskow przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli.

Wykonawca jest uprawniony do wykonywania robdt 7 dni w tygodniu. Podczas wykonywania
robot beda Scisle przestrzegane regulacje wewngtrzne Zamawiajacego oraz przepisy prawa
odnoszace si¢ do obowiazku przestrzegania ciszy nocnej. Roboty ,,glosne” Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykonywac wytacznie w godzinach 8:00 — 20:00.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i1 prac okreslonymi w odrgbnych przepisach oraz w
STWiORB.

Zamawiajacy moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia okreslonych materiatéw z terenu robot w wyznaczonym terminie lub,

2) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja
wymagan specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Zamawiajacego wskazanych w ustgpie 26,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci podmiotowi trzeciemu i potraci¢ poniesione
w zwiazku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, Zze jako$¢ materiatow 1 stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadaja wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca zastosuje kwestionowane materialy do robdt dopiero wowczas, gdy udowodni
Zamawiajacemu, ze ich jako$§¢ odpowiada wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych. Wszystkie koszty zwiazane z tymi czynno$ciami obciazaja
Wykonawce.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdéw, Zamawiajacy
moze poleci¢ Wykonawcy na koszt Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz
zastapienie materiatami zaakceptowanymi.

§7

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ materialna za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji lub budynkow sasiadujacych z terenem robot w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia lub szkody, w tym takze w
zakresie skierowanym do Zamawiajacego.
Wykonaweca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i1 materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego robot, z
wylaczeniem wykonanych rob6t odebranych przyjetych przez Zamawiajacego.
Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktorym mowa w ust. 3
Wykonawca jest zobowiazany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnos¢ robot
1 materialbw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowiazujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed niekorzystnym dziataniem warunkow
atmosferycznych oraz wod gruntowych, a takze ingerencja osoéb trzecich.

§8
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Wykonawca przedlozy do umowy uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-
finansowy, zwany dalej ,.harmonogramem”. Harmonogram stanowi zalacznik do umowy.
Harmonogram powinien zawiera¢ minimum nast¢pujacy zakres danych i informacji: zakres
wykonywanych prac, terminy, kwotg przerobu oraz powinien uwzglednia¢ szacowany postep
prac roztozony proporcjonalnie na caly okres trwania realizacji umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Rodzaje robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu
na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do
kolejnego miesiaca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegbdlnych robot Wykonawca uwzgledni okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na wykonanie
umowy w terminie okreslonym w postanowieniach § 2 ust. 5 umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zwanego dalej harmonogramem. Kazda aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej, w ukladzie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru). Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdob w wersji
papierowej i1 graficznej, zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapow postgpu w realizacji
robot budowlanych.

Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy 1 nie wstrzymuje wykonania prac.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.

Harmonogram bedzie uwzglednial co najmniej zakres wykonywanych prac, terminy, kwote
przerobu oraz szacowany postgp prac roztozony proporcjonalnie na caty okres realizacji
zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku
zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikéw.
Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych rodzajow robot, o ile nie wplynie to na termin
zakonczenia realizacji umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia
robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja

harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu umowy, jak
réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zglosi do niego uwag,
przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami
umowy lub tempa wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.
Zaktualizowany harmonogram zastgpuje dotychczasowy harmonogram i jest wiazacy dla Stron.
Inspektor nadzoru moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych zgodnie =z kompetencjami wynikajacymi z przepisow powszechnie
obowiazujacych, a nadto na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, 1 niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obciazaja
wylacznie Wykonawcg;

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewé6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spoteczna
Poddziafanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Fundusze . i ; Unia Europejska
o - ..f"' 1

Europejskie E(Z)fSCI?AJOSpOlIta e :i' i Europejski Fundusz

Program Regionalny - Podlaskiedl 11 Rozwoju Regionalnego

2) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robo6t budowlanych w zwiazku z
wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru 1 przedstawiciel Wykonawcy
uzgodnia nowe terminy wykonania robot w harmonogramie. W przypadku braku
porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiajacy;

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalna niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub ze zgloszeniem robot
budowlanych.

15. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw etapow prac nie
uprawnia Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

§9
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Strony zobowiazuja si¢ przystgpowacé w terminach okreslonych umowa do odbiorow:
1) robdt zanikajacych;
2) robot ulegajacych zakryciu;
3) robot budowlano — instalacyjnych:
4) koncowego;
5) gwarancyjnych.

2. Odbiory wymienione w ust. 1 dokonywane sa komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

3. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodlpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i1 gotowosci
odbioru.

4. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektorow nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

5. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia i powiadomienia o gotowosci
do odbioru Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna odbior prac zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbegdny, jest zobowiazany powiadomi¢ o tym Wykonawcg.

6. W przypadku niepowiadomienia Zamawiajacego o gotowosci odbioru prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania prac, a nast¢pnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

7. Podstawa do odbioru robdt budowlano — instalacyjnych bedzie wykonanie przez Wykonawce
cato$ci wszystkich robot objetych przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie pisemnego
zgloszenia Wykonawcy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
dziennika budowy i1 potwierdzenie tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawceg zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru
Zamawiajacemu.

8. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru robot budowlano - instalacyjnych Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich
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uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy, w terminie umozliwiajacym udzial
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru robdt budowlano - instalacyjnych Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci: Dziennik budowy, za§wiadczenia wlasciwych jednostek
1 organow, protokoly odbioréw technicznych, §wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
robot oraz dokumenty gwarancyjne w odniesieniu do urzadzen wmontowanych, a takze wyniki
probek wody pod katem bakteriologicznym — niezbgdne 1 umozliwiajace uzytkowanie
pomieszczen objgtych robotami budowlano — instalacyjnymi.

O terminie odbioru rob6t budowlano - instalacyjnych Wykonawca ma obowiazek poinformowac
Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Za dat¢ zakonczenia prac przyjmuje si¢ date zgloszenia do odbioru potwierdzona przez
Inspektora nadzoru.

Komisja powolana przez Zamawiajacego, sporzadza protokot odbioru roboét budowlano —
instalacyjnych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot budowlano - instalacyjnych zostanie stwierdzone, ze prace
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu robot, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior robot
budowlano - instalacyjnych, wyznaczajac Wykonawcy termin okreslony w § 16 do wykonania
prac, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonosé
techniczna, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonania czynnosci odbioru robdt budowlano -
instalacyjnych.

Koszt usunigcia wad nieusunig¢tych przez Wykonawce zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy, badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Za dzien dokonania odbioru robdt budowlano - instalacyjnych, uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru robét budowlano -
instalacyjnych bedacych przedmiotem zamowienia.

Przystapienie do odbioru rob6t budowlano - instalacyjnych nastgpuje w terminie nie dluzszym
niz 5 dni roboczych od zgloszenia zakonczenia robdt. Komisja odbiorowa zakonczy prace w
terminie do 10 dni roboczych.

Komisja sporzadza protokoét odbioru koncowego catosci przedmiotu zamowienia, po uzyskaniu
przez Zamawiajacego wszelkich niezbednych pozwolen i dopuszczenia do uzytkowania
pomieszczen objetych robotami budowlanymi.

W protokole odbioru koncowego cato$ci przedmiotu zamowienia Zamawiajacy potwierdzi
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych do
tego przedstawicieli Stron umowy, protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu
zamoOwienia.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa w okresie rgkojmi za wady fizyczne 1 w okresie
gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w razie nie stawienia si¢ przedstawicieli
Wykonawcy odbiory realizowane bgda przez pozostatych cztonkow komis;ji.
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Odbiory gwarancyjne, polegaja na ocenie prac zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie regkojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne zostang dokonane w ciagu 30 dni przed upltywem:

1) okresu rekojmi za wady fizyczne;

2) okresu gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jako$ci w wymaganym terminie, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o zamiarze
zlecenia tych prac innemu Wykonawcy (innemu podmiotowi)
Kosztem usunigcia wad ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady fizyczne, Zamawiajacy obciazy
Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a kosztami usunigcia
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakos$ci obciazy Wykonawcg.
Odbiory gwarancyjne potwierdzane sa protokotem, sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji.

§10
POTENCJAL I PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami ponizszy personel:

1) kierownik budowy w osobi€..............coeeviviiniinnnnn. , kierownik budowy posiadajacy
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, nr
UPTAWNICH L.ovteteiieiie et eeeaeaneeeeeas ;

2) kierownik robot sanitarnych w  osobie............cooiiiiiiiiiiiiin. , Pposiadajacy
uprawnienia budowlane w  zakresie sieci , instalacji 1 urzadzen -cieplnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczef, nr uprawnien................. ;

3) kierownik roboét elektrycznych w osobie .............ccoooviiiiiiiin.... , osoba posiadajaca

uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

elektroenergetycznych bez ograniczen, nr uprawnief.................
Wykonawca zobowiazuje si¢ zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajacy nalezyte i terminowe wykonanie prac w tym osobe¢/y posiadajaca/e doswiadczenie
w instalowaniu przewidzianych w projekcie technicznym urzadzen -elektroenergetycznych
minimum dwéch pracownikow posiadajacych §wiadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniajace do
eksploatacji 1 dozoru okreslonych urzadzen, instalacji i sieci energetycznych E i D do 1 kV.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w celu wykonania niniejszej umowy zastosowa¢ odpowiednia ilos¢
sprzetu do wykonania prac, zapewniajacego wykonanie robdt zgodnie z umowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz harmonogramem robot.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg i podwykonawcoéw na podstawie umowy
0 prac¢ - w rozumieniu ustawy Kodeks pracy - osob wykonujacych czynno$ci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robdt budowlano — instalacyjnych, wykonujacych takie czynnos$ci
jak: roboty wyburzeniowe, rozbidorkowe, murarskie, wykonczeniowe, roboty w zakresie instalacji
elektrycznych i sanitarnych - przez caty okres realizacji niniejszej umowy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawceg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ 0osob wykonujacych czynno$ci wskazane w
ust. 4 powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce 0sdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 4 w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopig¢ umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposoOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Z tytuhu niespehnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 22 ust. 1 umowy.

Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 pracg 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 4.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w ztozonym w ofercie ,,Wykazie osob”, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru wskazujac przyczyneg zmiany oraz osobg zastgpujaca
1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy.

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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11. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust. 10 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji umowy, a w sytuacjach naglych 1 nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

12. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 10, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zmiana ,,Wykazu 0s6b” stanowi zmiang umowy zgodnie z § 20 umowy.

13. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali 1 wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

14. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktora:

1) wykazuje razacy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje si¢ do postanowien niniejszej umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w
szczegolnos$ci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

15. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 14, Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobg na zastgpstwo.

16. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow (jezeli dotyczy):

1) jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie postanowien niniejszej
umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji i rekojmi za
wady;

3) Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjely sig
wykonania przedmiotu umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum. Umowa regulujaca wspolprace podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum, stanowi zatacznik do niniejszej umowy;

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach, niezbgdnych do realizacji
niniejszej umowy i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostaé
zmienione za zgoda Zamawiajacego;

5) w przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgsci
robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkow
Konsorcjum.

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewé6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spoteczna
Poddziafanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Fundusze . i ; Unia Europejska
o - ..f"' 1

Europejskie E(Z)fSCI?AJOSpOlIta e :i' i Europejski Fundusz

Program Regionalny - Podlaskiedl 11 Rozwoju Regionalnego

§11
PODWYKONAWCY (jezeli dotyczy)

1. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom powierzy realizacj¢ zamowienia w czgSci:

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego zglaszania Zamawiajacemu podwykonawcow,
ktorym powierzy okreslony zakres prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. Powierzenie przez Wykonawceg robot budowlanych podwykonawcom w trakcie realizacji
przedmiotu umowy bedzie moglo nastapi¢ wylacznie za uprzednia pisemna akceptacja
Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest zobowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. W projekcie umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacje,
Wykonawca okresla zakres robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow oraz wielkos$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robot.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy ub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z ust 4,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w szczego6lnosci
w nastepujacych przypadkach, gdy:

1) niespelnione zostang wymagania okre§lone w SIWZ;

2) termin zaplaty wynagrodzenia pomigedzy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest dluzszy niz 30 dni,

3) termin realizacji umowy podwykonawczej jest dluzszy niz termin realizacji niniejszej
umowy,

4) nie przewidziano rozwigzania umowy o podwykonawstwo, w wypadku rozwiazania
niniejszej umowy,

5) nie przewidziano przeniesienia praw autorskich z podwykonawcy na Wykonawcg w
sposob dostatecznie zabezpieczajacy Zamawiajacego jako koncowego odbiorce tych
praw,

7. Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
pkt 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie w ust. 6, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym zostalta zawarta umowa o
podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. W przypadku istnienia robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow, Wykonawca zobowiazany jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury
(czgsciowej lub koncowej) na zrealizowane roboty, dotaczy¢ dowdd zaptaty za wykonany przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres robdt, potwierdzony osobiscie przez
podwykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy zlozone w formie pisemnej] wg wzoru
stanowiacego Zatacznik Nr 8 do umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedltozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 16.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy ub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zapftaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktéorych mowa w pkt 16, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dziatania podwykonawcow jak za swoje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty
budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktore zostang wykonane
przez podwykonawcow.

W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania umowy 1 obowiazkow
ujetych w niniejszej umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprze¢t techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ushlug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu nazwy, imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i1 oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
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§12
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowiazany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy i prowadzonych prac.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezb¢dnych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedlozyé Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

§13
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ przez caty okres realizacji zamowienia i obowiazywania
niniejszej umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwot¢ minimum 500.000,00 zl (pigcset tysigcy
ztotych).

2. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig optaconej umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarcze;.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ najpdzniej na 7 dni przed uplywem okresu obowigzywania umowy
(polisy) ubezpieczeniowej ztozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ kolejnej umowy (polisy) ubezpieczenia, zapewniajac ciaglo$¢ ubezpieczenia. W razie nie
dochowania przedmiotowego obowiazku — Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§14
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
1. Niezwlocznie po przejgciu terenu prac, Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania
1 zagospodarowania terenu prac, a w razie potrzeby terenéw przyleglych do terenu prac.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy w powyzszym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie prac oraz utrzymanie terenu
prac w odpowiednim stanie i porzadku,
2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren prac przez
osoby nieuprawnione,
3) zapewnienie nalezytej ochrony terenu prac od dnia przejgcia terenu prac do terminu
zakonczenia prac ,
4) wykonanie czynno$ci niezbednych do zapewnienia podtaczenia i dostaw mediow,
5) os$wietlenie terenu prac w niezbednym zakresie,
6) zapewnienie odprowadzenia §ciekOw z terenu prac,
7) utrzymanie porzadku na terenie prac oraz na innych terenach, na ktére oddzialuje
wykonywanie prac.
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8) Kazdorazowe rozpoczgcie 1 zakonczenie robdt, nalezy osobiscie zglaszaé przez
wyznaczonego pracownika Wykonawcy do Kierownika Sekcji Administracyjno —
Gospodarcze;j.

9) wyposazenie w $rodki ochrony ppoz. pomieszczen objetych zakresem realizacji,
wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych, kazdorazowo zglasza¢ je do Kierownika
Sekcji Administracyjno — Gospodarczej, na kazdym z realizowanych etapow robot.

3. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,
Inspektorom nadzoru oraz innym uczestnikom procesu prac, dostgpu do terenu prac i do kazdego
miejsca, gdzie bgda wykonywane prace dotyczace Umowy.

4. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywacé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, skladowaé¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

5. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$§¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji 1 budynkéw
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.

6. Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren prac wraz z zapleczem 1 przekazad
go we wlasciwym stanie Zamawiajacemu najp6zniej do dnia odbioru koncowego prac.

7. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie prac, Zamawiajacy ma prawo polecic¢
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do nalezytego porzadku. W przypadku
niedostosowania si¢ do tych zalecen, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie
zewngtrznej, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawcg. Potracenie kosztow wykonania
zastgpczego zostanie dokonane z najblizszej platnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢ teren pod zaplecze
prac.

§15
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania prac oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiazany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie prac i w jego
bezposrednim otoczeniu.

2. Wykonawca jest wlascicielem odpadoéw, ktore jest zobowigzany usuwaé z terenu prac
z uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 21).

3. Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optaty lub kary
przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z
tytulu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktéore moga by¢ dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.
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6. Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych rob6t rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem iloSci 1 asortymentu w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

7. Odzyski materiatow i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru) stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu, do magazynu Zamawiajacego, mieszczacego si¢ na terenie
Szpitala Ogoélnego w Kolnie lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

8. Rozbiorke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannos$cia w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wlasciwy
dla danego asortymentu.

§16
USUWANIE NIEPRAWIDELOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ODBIORU
ROBOT I W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI I REKOJMI

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, oraz z w okresie
udzielonej gwarancji 1 rgkojmi Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do zadania
usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidlowoséci lub wad ponosi Wykonawca. W przypadku, w ktorym ze wzgledow
technicznych, konstrukcyjnych lub innych niezaleznych bezposrednio od Wykonawcy nie ma
mozliwos$ci usunigcia przez Wykonawce nieprawidtowosci lub wad w terminie 7 dni roboczych
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru moze
wyrazi¢ zgodg¢ na dluzszy okres na usunigcia nieprawidtowosci lub wad.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie okreslonym w ust. 1 Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

L. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu Kodeksu

cywilnego, w kwocie brutto  ....iiiiiiiiiiiiine. zl, (stownie:
..................................... zlotych), zgodnie z oferta Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie zostanie wyplacone w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizacja niniejszej
umowy, w tym obowiazujace w Polsce podatki, tacznie z podatkiem od towaréw i ustug oraz
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oplaty celne i1 inne optaty zwiazane z wykonywaniem prac. Wykonawca gwarantuje statos$¢ i
niezmienno$¢ wynagrodzenia przez caly okres realizacji niniejszej umowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem 2z rachunku bankowego Zamawiajacego
na rachunek bankowy WyKONAWCY .......c.oiiiiiiiiiiiiiiii e, w
terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury VAT, z uwzglednieniem dokonanych potracen.

Wykonawca wystawi faktur¢ VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru robét / koncowego.

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa oraz techniczna o$wiadcza, ze
uwzglednil wszystkie czynno$ci w wynagrodzeniu oraz, ze wynagrodzenie, o ktérym stanowi
ust. 1 odpowiada naktadowi prac oraz wszelkich kosztow niezbednych do wykonania niniejszej
umowy oraz obejmuje wszelkie standardy i1 elementy niezbgdne do nalezytej realizacji
zobowigzan Wykonawcy, zgodnie z jego oferta i wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

I11. PlatnosSci.

1.

Zamawiajacy dopuszcza platnosci fakturami przejSciowymi, wystawianymi nie czesciej niz co 1
(jeden) miesiac, z zastrzezeniem, Ze laczna warto$¢ platnosci przejsciowych nie przekracza 80
% kwoty okreslonej w § 17 pkt I ust. 1 za wykonane elementy prac i robdt odebranych przez
Zamawiajacego.

Podstawa wystawienia faktury przej$ciowej jest podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego Protokol czgsciowego odbioru robot, potwierdzajacy zakres wykonanych przez
Wykonawce prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W celu dokonania
rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru kazdorazowo, zestawienie
wartosci wykonanych robot budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Inspektor nadzoru sprawdza zakres 1 warto$ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawien, o ktorych mowa oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciagu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru w ciagu
5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje
do akceptacji Zamawiajacemu rozliczenia okresowe potwierdzajace naleznag Wykonawcy kwote
wynagrodzenia

Warto$¢ koncowa w wysokosci co najmniej 20% wartosci robdt zostanie rozliczone faktura
koncowa po podpisaniu protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu zamowienia.

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtluzszym niz do 60 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawcg faktury VAT, z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest
dofaczy¢ m.in. okresowe rozliczenie wraz z oswiadczeniami podwykonawcow i1 dalszych
podwykonawcow, a w szczegdlnosci gdy cze$¢ lub catos¢ robot objetych wystawiona przez
Wykonawce faktura realizowana byla przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, faktury wystawione przez podwykonawcow za zrealizowane przez nich roboty,
o$wiadczenia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowod zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci,
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ktérych termin uptynat w okresie, ktorego dotyczy skladane przez Wykonawce okresowe
rozliczenie okresie rozliczeniowym.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub potwierdzenie przelewu bankowego jako
dowod na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Za dat¢ zaplaty strony uznaja dat¢ zlozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu
bankowego.

Zamawiajacy moze odrzuci¢ pozycje zaakceptowana w poprzedniej fakturze w ramach korekty
lub jezeli zostala ujawniona oczywista omytka, zmieni¢ kwote w jakiejkolwiek poprzednio
zafakturowanej pozycji.

Naleznosci za wykonane prace bgda wptacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w pkt |
ust. 4 powyzej. Jezeli Zamawiajacy opoOznia platnosci, Wykonawca uprawniony jest do
ustawowych odsetek, liczac od daty, w ktoérej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

Protokoty odbioru wykonanych prac podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oswiadczenie podwykonawcoOw o petlnym uregulowaniu wobec nich wszelkich naleznosci
wynikajacych z Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko za zgoda Zamawiajacego i1 nie moga skutkowac
wzrostem wynagrodzenia ryczattowego, wskazanego w § 17 pkt [ ust. 1 umowy.

Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegdtowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezna do zaplaty
Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegoétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetien szczegdlowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidlowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w ust. 15 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w
ust. 16 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy stanowi
zalacznik do protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu zamdéwienia.

Podstawe do zwolnienia czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
zabezpieczenia, stanowi¢ bedzie protokot odbioru koncowego catosci przedmiotu zamowienia.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przelewu wierzytelnosci z umowy na rzecz osob
trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody o jakiej jest mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).
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§18

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy
zgodnie ze zlozona oferta. Termin gwarancji i rgkojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie
od daty protokolu odbioru koncowego calosci przedmiotu zamoéwienia. Kopia formularza
ofertowego Wykonawcy stanowi zalacznik nr 5 do umowy.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do §wiadczenia na rzecz Zamawiajacego bez
koniecznos$ci uiszczania dodatkowego wynagrodzenia - ustugi serwisowe 1 konserwacji
polegajacej na przeprowadzaniu przegladow gwarancyjnych w okresach zgodnie z zaleceniami
producenta, a w przypadku ich braku nie rzadziej niz co 1 rok przez okres udzielonej gwarancji
od daty odbioru koncowego.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne producenta/éw zaoferowanych
przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy komponentdéw i urzadzen w dacie zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty dokonania odbioru koncowego.
'W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty w terminie okreslonym w § 16 ust 1, Zamawiajacy poza uprawnieniami
przystlugujacymi mu na podstawie ustawy Kodeks cywilny, moze powierzy¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.
Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wady w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Udzielone regkojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % ceny brutto zgodnie z przepisami ustawy Pzp, tj. ..cceceeen. zt (stownie:..
.............................................. ztotych) w formie ...........................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawceg, w szczegdlnosci roszczenia Zamawiajacego wobec Wykonawcey o
zaptatg kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtlug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-

kredytowe;j,
3) ztym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;
4) gwarancjach bankowych;
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5) gwarancjach ubezpieczeniowych;
6) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowalto moc wigzaca w okresie wykonania umowy oraz w okresie regkojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowiazany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci .......... zk (slownie: .............Zlotych), stanowiaca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne na wykonane
prace, wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, t]. ..ceeeesssesseess Z1
(stownie.............. . zlotych), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedna lub kilka form zgodnie z przepisami ustawy Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapftaty.

§20
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie moga
narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno§¢ wprowadzenia zmian
wynika z nastepujacych okolicznosci:

1) zaistniata konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej trwajaca dluzej niz 7 dni roboczych — o czas niezbgdny do usunigcia tych
bledow,

2) zaistnieje brak frontu prac z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego na okres powyzej 1-
go tygodnia - termin etapu ulega przedtuzeniu o ten czas;

3) Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang osob realizujacych przedmiot umowy okreslonych
w zlozonej ofercie w odniesieniu do podwykonawcow oraz oséb odpowiedzialnych za

Znak przetargu: Sz.0./SAG/41/08/18

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewé6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spoteczna
Poddziafanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Fundusze

; . ; . Unia Europejska Rt
EUI'ODEjSkie g(z)fSCI?AJOSPOlIta ;*ﬂ:ﬁ: i Europejski Fundusz o
Program Regionalny - Podlaskictl 1t Rozwoju Regionalnego *oxx
prawidlowe wykonanie prac budowlano - instalacyjnych objgtych przedmiotem
zamoOwienia;

4) nastapi zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany;

5) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. A ustawy Prawo budowlane,
uzgodnionych mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami
zaistnialymi w trakcie realizacji prac, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ -
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

6) zmian oznaczenia danych Zamawiajacego i/ lub Wykonawcy;

7) zmian personelu Zamawiajacego lub Wykonawcy;

8) zmian nazwy, siedziby stron umowy, nr-o6w kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;

9) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czgsci zakresu realizacji umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy - potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

10) wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

11) zmian sposobu realizacji zamowienia, gdy beda wynika¢ ze zmian w obowiazujacych
przepisach prawa badz wytycznych majacych wpltyw na realizacje umowy;

12) wstrzymanie finansowania przez instytucje finansujaca przedmiot zamowienia w takim
przypadku zaptata za wykonane prace nastapi do dokonanej inwentaryzacji prac;

13) zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydluzenie czasu wykonania
umowy w przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami,

14) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zamdwienia, o ktorym
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. W takim przypadku istnieje mozliwos¢
przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbedny do wykonania
zamoOwienia,

15) zmiany terminu realizacji zaméwienia w przypadku wystapienia niezaleznych od Stron
umowy okolicznosci  wptywajacych na wydluzenie terminu uzyskania przez
Zamawiajacego decyzji organu umozliwiajacej uzytkowanie obiektu,

16) zmiany wynikajace z ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu Stron wyrazona na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

5. Strona wystgpujaca o istotna zmiang postanowien zawartej umowy zobowiazana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania zmiany. Wniosek
0 zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pisSmie i odpowiednio
uzasadniony.
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§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, Zamawiajacy moze zazadac
od Wykonawcy nalezytego wykonywania umowy lub naprawienia wyniklych z tego tytutlu
szkdd, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin do zado§¢uczynienia temu zadaniu.
Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust.1, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiedzy lub stwierdzenia okoliczno$ci uprawniajacych
do odstapienia, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego;

2) porzuca prace lub w inny sposob otwarcie, w ocenie Zamawiajacego okazuje swoj zamiar
niekontynuowania wykonywania swoich zobowiazan;

3) bez usprawiedliwienia uchyla si¢ od terminowego prowadzenia prac, w szczegdlnosci z
przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu prac albo nie rozpoczat prac albo
pozostaje w zwloce z realizacja prac tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia prac;

4) jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 17 pkt [ ust. I umowy;

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgsci Umowy;

6) jezeli Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy;

22, Strony ustalaja, ze Swiadczenia obu Stron sa podzielne, a odstapienie ma skutek ex nunc (na
przysztoscé).

3. Odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy, nie ma wplywu na inne uprawnienia
Zamawiajacego wynikajace z umowy lub z innego tytutu.

W przypadku otrzymania oswiadczenia o odstapieniu Wykonawca jest zobowiazany do
niezwlocznego:

4.

1))

2)

3)

4)

zaprzestania dalszych prac poza majacymi na celu ochrong zycia, wtasnosci, bezpieczenstwa
prac lub zabezpieczenie wykonanych prac,

przekazania znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, w tym nalezacych do
Zamawiajacego, urzadzen, materiatéw 1 innych prac, za ktore Wykonawca otrzymal platnosé
oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

usunigcia wszystkich innych dobr z terenu prac, z wyjatkiem tych, ktore sa konieczne dla
bezpieczenstwa i zabezpieczenia wykonanych prac i opuszczenia terenu prac, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych cesji umowy o podwykonawstwo oraz dotyczacych ochrony zycia, wlasnosci
lub bezpieczenstwa prac.
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5. Po odstapieniu od umowy, Zamawiajacy moze ukonczy¢ prace lub zaangazowaé w tym celu inne
osoby.

6. Zamawiajacy 1 zaangazowane przez niego inne osoby sa uprawnione do skorzystania z dobr,
dokumentow Wykonawcy 1 innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze sprzet Wykonawcy i prace tymczasowe zostana
zwrocone Wykonawcy na terenie prac lub w jego poblizu.

8. Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie zorganizowaé usunig¢cie sprzgtu 1 prac
tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

9. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i1 powinno zawiera¢ wskazanie podstaw prawnych 1 faktycznych
odstapienia.

10. Obowiazki Stron oraz rozliczenie w zwiazku z odstapieniem od umowy:

1) W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek
natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie prac i zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren prac i opusci¢ go mozliwie szybko;

2) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny ze skutkami prawnymi i faktycznymi dla
Wykonawcy;

3) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy, usunie z terenu prac urzadzenia zaplecza prac przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i inne urzadzenia lub ustali zasady przekazania tego
majatku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajacemu;

4) W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania
odbioru prac przerwanych i1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj
dozor terenu prac.

5) Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
cze$¢ zobowiazania wykonana przed odstapieniem od umowy;

6) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokol prac w toku wedhug stanu na dzien
odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury;

7) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia na swoj koszt
Zamawiajacemu inwentaryzacji prac wedtug stanu na dzien odstapienia;

8) Szczegdlowy protokot prac w toku, inwentaryzacja prac i wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury;

9) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstapienia
od umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa zostanie potwierdzone przez Inspektora
nadzoru na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego w oparciu o
kosztorysy ofertowe stanowiace zalacznik do ztozonej przez Wykonawce oferty;

10) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstapienia
od umowy pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz
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ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji, a takze inne
roszczenia zwigzane z zabezpieczeniem frontu robot oraz odszkodowawcze;

11) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i terenu prac oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktéra
spowodowata odstapienie od umowy.

§22
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiazany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za przekroczenie okreslonego w umowie terminu wykonania etapu I zamoéwienia
okreslonego w § 2 ust. 5 pkt 1 umowy - w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 17 pkt [ ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia;

z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 17 pkt I
ust. 1 umowy;

za nieterminowe przedtozenie dokumentoéw okreslonych w § 2 ust. 3 umowy - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu zamdwienia lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci — 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od dnia uptywu
wyznaczonego terminu

na usuniecie wad;

za niezgloszenie podwykonawcy - w wysokosci 5.000,00 zl za kazdy stwierdzony
przypadek;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, lub za brak dokonania
wymagane] przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu  zaplaty @ we  wskazanym = przez =~ Zamawiajacego  terminie,

lub za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okre§lonym w niniejszej umowie - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, o
ktéorym mowa w § 10 ust. 4 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowiazkéw Wykonawcy polegajacych
na naruszeniu zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisOw i1 zasad bezpieczenstwa,
higieny pracy i ochrony zdrowia - w wysokosci 500,00 zl za kazde naruszenie;

w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowiazkéw Wykonawcy polegajacych
na w tym naruszenia obowiazku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, utrzymania
porzadku na terenie prac - w wysokos$ci 250,00 zt za kazde naruszenie;

10)w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
opoOznienia,
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11)w przypadku nieztozenia w terminie Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego
kontynuowanie ubezpieczenie odpowiedzialnosci OC Wykonawcy, zgodnie z § 13
umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

12) w przypadku niezrealizowania w terminie obowiazkow wynikajacych z § 6 ust. 5 lit. s)
umowy - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

13) w przypadku niedotrzymania ktoregokolwiek z termindéw okreslonych w § 8 umowy
dotyczacych czynno$ci zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiang, uzgodnieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia.

Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek opodznienia, Zamawiajacy poniesie szkode przewyzszajaca wysokos¢ kary umownej,
bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych uregulowanych w
Kodeksie cywilnym.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania do
zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Zamawiajacy moze zadaé odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Kwoty kar umownych podlegaja sumowaniu.

Zamawiajacy moze potraci¢c réwnowartos¢ kary umownej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg bez potrzeby sktadania dodatkowych o§wiadczen.
Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub innych zobowiazan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy ma prawo potracania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§23

PRAWA AUTORSKIE
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 17 pkt I ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego, bez konieczno$ci skladania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie,
autorskie prawa majatkowe oraz prawa do wykonywania praw zaleznych do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2017 r. poz. 880), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich
jak: oprogramowanie urzadzen i sprzetu, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
ekspertyzy, pomiary oraz inne dokumenty powstale przy realizacji umowy, zwane dalej
utworami oraz zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z tych utwordéw na terenie Polski,
rozporzadzanie nimi oraz dokonywanie przerobek.
Zamawiajacy nabywa prawa, o ktérych mowa w ust. 1 na wszystkich polach eksploatacji, w
szczegolnosci polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje z chwila
podpisania protokotéw odbioru obejmujacych przekazanie utwordéw i zaplata wynagrodzenia za
odpowiednia czgs¢ zamowienia.
Do czasu nabycia praw do utwordéw, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu nieodptatnej wytacznej licencji z prawem do udzielania dalszych sublicencji na
czas nieograniczony w zakresie o ktorym mowa w ust. 2.
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5. Wykonawca zobowiazuje sig, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegal przepiséw ustawy, o
ktérej mowa w ust. 1 powyzej, i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

§24
POROZUMIEWANIE SIE STRON
1. Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli do biezacej wspolpracy w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy oraz do nadzoru nad realizacja udzielonego zamoéwienia:

- ze strony Zamawiajacego:

1) M€ 1 NAZWISKO....ouii it e
teL/HaX . . e
adres e-mail: ..ot

2) IMIQIiNAazZWISKO ...t
L1S] 0 & . USRS

3) IMICINAZWISKO ..ot
teL/AX .o

- ze strony Wykonawcy:
1) iMi€ i NazZWISKO ...ovvviiiii e
teL /X, e
adres e-mail: ..........oiiiiii
2) imiginazwisko ..o,
tel/faX . s
adres e-mail: ...
3) IMIg1NAZWISKO ....ovviiii i
4) tel/fax.. .o
5) adres e-maili.........ccoiiiiiiiiie e

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony, pod warunkiem przyjecia przez
Zamawiajacego bez zastrzezen wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Nazewnictwo poszczegolnych paragrafow umowy ma jedynie charakter informacyjny.
3. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017, poz.

1579 z pdzn. zm.),
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)
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3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 1. poz. 459 z pdzn.
zm.).

4. Ewentualne spory powstate w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy bgda rozstrzygane przez
sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach - dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Kazda strona umowy zostata parafowana
przez podpisujacych Umowe.

6. Integralna cze$s¢ Umowy stanowia wskazane w jej tresci, nastepujace zataczniki:

1) Kosztorysy

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

5) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.

6) Wykaz podwykonawcow.*

7) Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcow sktadajacych oferte¢ w ramach konsorcjum.*
8) Oswiadczenie podwykonawcy.*

9) Odpis KRS Zamawiajacego

10) Dokument stanowiacy umocowanie do zawarcia Umowy po stronie Wykonawcy

*jezeli dotyczy

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik do umowy - Oswiadczenie podwykonawcy

Zadanie inwestycyjne

wykonane zgodnie Z UMOW3: ......cceveecsuecseccseecsnecsss Z ANIA ceneveeveiisneisecceecnnns
Nazwa POAWYKONAWCY ..cccevverriiiicnnniicsssnnncssssssnicsssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Oswiadczenie podwykonawcy, ktory uczestniczyl w wykonaniu zadania w okresie od daty
rozpoczecia robét do

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Zakres wykonanych Wartos¢ Fakture

robét budowlanych/ Nr faktury Data wystawienia Termlrn. zaplacono/nie
faktury platnosci
dostaw/ ushug* zaplacono

brutto/PLN/

Oswiadczamy, Ze do dnia ..........ccvveeeiceccssaeecennee. 0trzymaliSmy wynagrodzenie za wykonane
przez nas roboty budowlane/dostawy/ustugi* w ramach przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, co wyczerpuje w pelni nasze roszczenie do Zamawiajgcego **

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub
0sob upowaznionych do reprezentowania Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
** Uwaga: Kolejne oswiadczenia podwykonawcy majq uwzgledniac wszystkie faktury dotychczas wystawione.
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