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B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Projekt budowlany : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALNEJ IZBY
PRZYJEC DO BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA OGOLNEGO w Kolnie dz.nr.1727/17

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot ogdélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z:

B.01.01.00 - Rozbiorki

B.02.01.00 — Roboty murowe
B.03.01.00 — Roboty ziemne
B.04.01.00 — Roboty betonowe
B.05.01.00 — Konstrukcje drewniane
B.06.00.00 Roboty pokrywcze
B.07.00.00 Roboty tynkowe
B.08.00.00 Roboty malarskie
B.09.00.00 Roboty izolacyjne
B.010.00.00 Scianki i okladziny z plyt G-K
B.011.00.00 Roboty posadzkowe
B.012.00.00 Stolarka

B.011.00.00 Roboty zewnetrzne

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania
robot podstawowych, zostaly wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robot tymeczasowych niezbgdnych do wykonania robot podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania si¢:.

— wykonanie niezbednych objazdow wraz z tymczasowg organizacjg ruchu,
— montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

—  zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,
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schody i rampy zejSciowe do wykopow,

wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

pompowanie wod z wykopow,

montaz 1 demontaz rusztowan,

wykonanie, utrzymanie i rozbidrke drog technologicznych, montazowych oraz placow
manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robo6t tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan i

drenazu itp.,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
usuni¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdow powinny posiadaé Aprobate techniczng.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sig:.

opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,

prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow do
ponownego wbudowania,

opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,

opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy, obiektu oraz reperow, dziennik budowy, ksiazke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych

i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu i innych niezb¢dnych
elementow i mediow.

Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbiérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowg.
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1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bgdzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie¢, Ze jest wlaczony w
cene¢ kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z
organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty swojego
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogbdlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— BHP,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
b) czes$¢ szczegdlowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metod¢ magazynowania materiatow,
—  sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
—  sposo6b i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— spos6b i1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,
— sposOb postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot podstawowych zawartych w
przedmiarze robot, przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje si¢ je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen,

—  korespondencj¢ na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca begdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwo$cig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wod ptynacych o ile obowiazek ten wynika z odrebnych
przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewngtrznych, w
obrebie zakresu inwestycji okre§lonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby
pojazdy niespelniajace tych warunkow zostaty usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zalozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz.
U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyijne,

- prowizoryczne zamknigcia otwordw w stropach i konstrukcji,
- pasy bezpieczenstwa dla 0séb pracujacych na wysokosci,

- porgeze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewngtrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow jednorodzinnych 4521000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektow budowlanych 45212000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynow i obiektow przemystowych, obiektow
budowlanych zwigzanych z transportem 45213000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami 45214000-0

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz
obiektow uzytecznosci publicznej 45215000-7

Roboty budowlane z zakresie budowy obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb
ratunkowych oraz wojskowych obiektow budowlanych 45216000-4

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
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Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bgdacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, jak migdzy innymi: oczyszczalnia
sciekow, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwiagzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniona
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno§¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw 1 innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z
umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”.

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu, ktorych
doktadnos¢ usytuowania bez pomiar6w— geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu.

Grunto beton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot w zakresie
wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
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Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i sSrodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobdw, w tym
wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkcji i obrocie, gtdwnych parametrow typoszeregdw wymiaréw przytaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jako$ciowa oraz zamiennoscia
wymiarowg i funkcjonalna wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robot, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowia
opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jakoSci
wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z
umowy.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa: Zamawiajacego
oraz Wykonawcy.
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1.7.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprz¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. R6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Rdznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do
zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postepowac zgodnie z jego
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poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystapia opdznienia w robotach,
Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy zwickszy¢ cene kontraktows.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wlasciwosci wyrobéw i materialow
2.1.1. Whasdciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy,
lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca robot powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrodle produkceji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty
potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

W przypadku stosowania materialow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcg o dopuszczeniu
takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposob magazynowania materiatu przez
wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.
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Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materialtdéw mineralnych i polimerowych oraz takich ktoérych
niewlasciwe przechowywanie powoduj¢ utrate ich wlasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materialéw

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbeg i wielkos$¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposob
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen przewozonych wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkow transportowych. Pojazdy
transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262
z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek
sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi
zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie si¢ tadunku na drogg.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalaja osiagna¢ parametry techniczne podane przez
producenta, oraz ze spelniaja normy obowiazujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggni¢cie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobow (towaréw, urzadzen) i za
usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czgsci dostawy, ktore moga powsta¢ w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiagnigcia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen
spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej jakosci wykonania wyrobow (towarow, urzadzen)
wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym
zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajagce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana,
aby nie zakloci¢ ciaglosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bgdzie zobowiazany do ich wymiany na wtasny koszt.
Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigzaé
zamawiajgcego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wlasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy,
rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobdow i materialow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow,
mniejszej niz:

— 3m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,

— 10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

— 15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

— 30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac si¢ w sposob
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opuscié¢ kabing.
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Sktadowanie materiatow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo§¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadnigcia.

Jesli w wymaganiach producenta badZz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
— materialy workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stosdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materiatow i wyroboéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jako§ciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem zgodnosci z aprobatami,
danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako§¢ materiatow, tj. brak uszkodzen,
obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty niecodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i
zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr
32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposéb przewozonych elementow (materialdw) powinien by¢ zgodny z PN-EN
12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw

do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o i innych parametroéw technicznych. Srodki transportu
niespelniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawcg na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoseé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystapieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty wymagaja
koniecznos$ci wykonania probnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw wykonawca na 3 dni
przed rozpoczgciem robot powinien wykona¢ odcinki wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.
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Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie
lokalizacji, wymiarow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania dalszych
odcinkow. Jakos¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robot nie moze by¢ nizsza od
zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomigdzy odcinkiem wzorcowym, a
dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robot do
parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czegstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdow powinien udzieli¢ mu niezbg¢dnej
pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez
mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznej na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacija
projektows i specyfikacji technicznej. Moze roéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sa dopuszczone do obrotu zgodnie z

ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczna, ew. posiadaja decyzj¢ nadania znaku budowlanego,

deklaracj¢ zgodnosci z:

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spekniaja, tych wymagan beda odrzucone.
Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i

specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

— obliczanie ilosci elementow lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczaé stale
od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazoéwek
zegara),

— przy uktadaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac stala kolejno$¢ wpisywania wymiarow:
szerokos$¢, dtugosé, wysokosé ilose,

— dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;j.

— objetosci beda wyliczone w m’® (metr szescienny) jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

— ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji techniczne;j,

—  powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dlugo$¢ pomnozona przez $rednia
szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robot nie

wymagajg tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robdt zaokragla sie do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m’(metra kwadratowego), m’(metra sze$ciennego)
trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu etapowych platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musial posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarow, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot
poprawkowych.

Zaklad Robot Ogolnobudowlanych "MARKBUD " Bozena Jolanta Masto 12-200 Pisz ul Zgody 18 Strona - 18



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALNEJ IZBY PRZYJEC DO
BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA OGOLNEGO w Kolnie dz.nr.1727/17

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

—  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja
techniczng,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw
zalagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczng, i
dokumentacjg projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacja watéw w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest za ryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
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Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w
Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

—  koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

—  warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
oraz strat, a takze transportu na teren budowy 1 wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

—  zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy ujac koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentow do niej zataczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Rob6t Tymczasowych
W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania rob6t tymeczasowych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych
W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbgdnych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywolane
10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118
Z pozniejszymi zmianami)

2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 20051 Nr 239, poz. 2019 z pézniejszymi zmianami)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6zniejszymi zmianami)
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz.
579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z pdzn, zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty
2008 1.

16 Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel",1983r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokow gorskich ,Ministerstwo Srodowiska,

Departament Zasobéw Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania

MATERIALY UZYTE DO ROBOT REMONTOWYCH
Stosowane do przebudowy materialy, wyroby lub elementy, zwlaszcza mogace wydziela¢ zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia, powinny mie¢ przed wbudowaniem pozytywna oceng¢ higieniczno sanitarng
uzyskang przez producenta tych produktow. Ich wbudowanie bez zaswiadczenia o dokonaniu (przez wlasciwe
jednostki badawcze) oceny higieniczno-sanitarnej dopuszczajacej do ich stosowania jest zabronione. Stosowanie
tych i innych materialow wymaga przestrzegania instrukcji producenta co do sposobu ich wykorzystania na
budowie.
Stosowanie wszelkich materialow 1 wyrobow wymaga od wykonawcy dostarczenia odpowiednich
atestow lub aprobat itp. $wiadectw dopuszczenia tych materiatow i wyrobow do uzycia w budownictwie.

Wspomniane wyzej $wiadectwa, atesty, aprobaty itp. powinny wej$¢ w sktad dokumentacji powykonawcze;j.
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Do prac wykonczeniowych nalezy uzywac¢ materialdw o najwyzszych parametrach technicznych i
najlepszej jakos$ci, odpowiadajacych potrzebom standardu wykonczenia pomieszczen w obiektach uzyteczno$ci
publicznej oraz posiadajacych atesty dopuszczajace ich stosowanie w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Przewiduje si¢ stosowanie materialow wykonczeniowych niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych,

posiadajacych atesty upowaznionych polskich instytucji.

BETONY

e Woda (PN-EN 1008:2004)
e  Cement portlandzki wg PN-B-19701
e Kruszywo
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
e Woda (PN-EN 1008:2004)
e Cement portlandzki wg PN-B-19701
e Kruszywo
e Kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm

e  (Obrzeza betonowe 7x20x100cm

SCIANY
e Beton C20/25
e Bloczki wapienno- piaskowe (500) gr. 24 i1 12 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j
e Bloczki gazobetonowe (600) o gr. 24112 cm

Klasa wytrzymatosci blokow na $ciskanie 15MPa. Numer normy PN-B-12066.

Do wykonywania muréw nalezy stosowa¢ nieuszkodzone wyroby, opatrzone certyfikatem zgodnosci i znakiem

budowlanym.

e  Zaprawa klejowa
e Sciana szkieletowa- profile stalowe ocynkowane o szer. 75mm +wypelnienie z welny min.+ ptyta g-k
e Plytag-k gr. 12,5 mm
e  Plytki gresowe na klej
Wiasciwosci: nasigkliwo$¢ max 0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymalos¢ na zginanie 45 Mpa (wg normy PN
EN 100), twardos¢ w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporno$¢ na $cieranie wglebne max130 (wg

normy PN EN 102), odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.

e Niskoprofilowa ta§ma ochronna o szer. 25 i 10 cm mocowana na klej
Wtasciwosci: odporne na uderzenia, wstrzasy i nacisk, odporne na zadrapania i $cieranie, ognioodporne, odporne

na wilgo¢, posiadajace atest higieniczny.

e Woda (PN-EN 1008:2004).
e Zaprawa cienkowarstwowa
Nalezy stosowaé zaprawy wykonane w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez

Inspektora nadzoru.
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e Tynk gipsowy jednowarstwowy o zwickszonej twardosci powierzchni B7/50/6 wg EN 13279-1.
Gotowa sucha zaprawa gipsowa do wykonania tynku o zwickszonej twardosci powierzchni do zastosowania

wewnatrz budynkow, mozliwa obrobka rgczna i maszynowa.

e Papa podktadowa

e  Preparaty gruntujace do tynkéw wewngtrznych wg zalecen producenta tynku
e Kilej do ceramiki

e Farba lateksowa odporna na uszkodzenia

e Woda (PN-EN 1008:2004)

e  Cement portlandzki wg PN-B-19701

e Kruszywo

e FoliaPE

e Klej do ceramiki

e Folia w plynie

SUFITY
e SUFIT AKUSTYCZNY Z PLYT WYPELNIAJACYCH

Sufit z prasowanej welny kamiennej bez dodatkow organicznych, kolor RAL 9016 (biaty), w module
600x600 mm, grubosci 17 mm, krawedzi A24 (prostej) o fakturze biatej, mikroporowatej,
zabezpieczonej od tylu welonem szklanym, malowanymi krawedziami bocznymi, plyta o peinej
stabilno$ci wymiarowe;j i odpornosci 100% wilgotnosci wzglednej; o gwarantowanych i deklarowanych
parametrach: wspotczynnik pochtaniania dzwigku Aw=0,90; reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-
1 Euro klasa Al; przewodno$¢ cieplna 110=0,037mW/mK; uwalnianie formaldehydu-Klasa El;
odporno$¢ na zginanie Klasa 1/C/ON; wyrdb wykonany zgodnie z normg EN 13964 posiadajacy znak
CE,

OBUDOWY

e  Plyty gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm.

DRZWI
e Wartos$¢ wspotczynnika przenikania ciepta Umax dla przeszklonych drzwi zewngtrznych nie moze by¢
wicksza niz 0,9 [W/(m2-K)] — dla calego zestawu rama + szyba.
o  Wszystkie z profilu aluminiowego cieplego i z szybg bezpieczna P1.
o Wejsciowe (od strony biblioteki) dwuskrzydtowe EI60.
e Kolor — antracyt gtadki (satynowy)
e  Drzwi wewngtrzne:

Drzwi jednoskrzydlowe ptytowe petne z oscieznicami drewnianymi regulowanymi i potrojnymi zawiasami.

e Drzwi do sanitariatow i pom. porzadkowych - jednoskrzydlowe plytowe pelne z os$cieznicami
drewnianymi regulowanymi, w dolnej czeSci otwory lub podci¢cie wentylacyjne o tacznej pow.

0,222m2,
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OKNA

e  Okna - trzyszybowe, profil aluminiowy ciepty,

e Szyba bezpieczna P1

e Ramy okienne w kolorze antracyt gtadki (satynowy)

e Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

e  Warto§¢ wspotczynnika przenikania ciepta Umax dla catosci okien (rama + wktad szybowy) nie moze
by¢ wigksza niz 0,9 [W/(m2+K)]

e Wszystkie okna w pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna wyposazone w nawiewniki
higrosterowane.

e PAKIET SZYBOWY: szyba dwukomorowa, dzwigkochtonna grubo$¢ zespolenia 46 mm wypetnienie
przestrzeni mig¢dzyszybowej - argon budowa zespolenia - 44.1 silance /14/4/14/6 wskaznik

izplacyjno$ci Rw=dB - 42

PARAPETY ZEWNETRZNE

e blacha powlekana o gr. 0,7 mm.

PARAPETY WEWNETRZNE

e konglomerat o gr. 2 cm, kolor jasny.

WYCIERACZKA ZWENETRZNA

Wycieraczka aluminiowa systemowa.

WYKONCZENIE SCIAN PLYTKAMI GRESOWYMI

Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gltadka latg drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze
gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbatg krawedzia ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielos¢
z¢bow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko§¢ zebow i konsystencja kompozycji
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos¢
warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi
okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie plytek polega na utozeniu plytki na
$cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba

przycina¢ na odpowiedniag wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki)

Zaktad Robot Ogolnobudowlanych "MARKBUD " Bozena Jolanta Masto 12-200 Pisz ul Zgody 18

Strona - 24



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALNEJ IZBY PRZYJEC DO
BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA OGOLNEGO w Kolnie dz.nr.1727/17

dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé

wktadki dystansowe.

SUFITY PODWIESZANE

Sufity montowa¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

Wykona¢ miejscowe obudowy wentylacji mechanicznej lub elementow instalacji sanitarnych z plyty G-K;
SUFIT AKUSTYCZNY Z PLYT WYPELNIAJACYCH - Sufit z prasowanej welny kamiennej bez dodatkow
organicznych, kolor RAL 9016 (biaty), w module 600x600 mm, grubosci 17 mm, krawedzi A24 (prostej) o
fakturze biatej, mikroporowatej, zabezpieczonej od tylu welonem szklanym, malowanymi krawedziami

bocznymi.

MONTAZ STOLARKI I SLUSARKI
DRZWI ZEWNETRZNE:

Wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych w czgsci istniejacej i montaz pozostatych w nowej czgsci wg
zestawienia zalaczonego w dokumentacji rysunkowe;.

Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta Umax dla przeszklonych drzwi zewngtrznych nie moze by¢ wigksza
niz 0,9 [W/(m2-K)] — dla catego zestawu rama + szyba.

Wszystkie z profilu aluminiowego cieplego i z szyba bezpieczng P1.

Kolor — antracyt gtadki (satynowy)

DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi jednoskrzydtowe plytowe pelne z oscieznicami drewnianymi regulowanymi i potréjnymi zawiasami.

Drzwi do sanitariatow i pom. porzadkowych - jednoskrzydtowe plytowe petne z o§cieznicami drewnianymi
regulowanymi, w dolnej cze$ci otwory lub podciecie wentylacyjne o tacznej pow. 0,222m2,

Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

OKNA
e  Okna - trzyszybowe, profil aluminiowy ciepty

e Ramy okienne w kolorze antracyt gladki (satynowy)

e Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa
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e  Wartos¢ wspdlczynnika przenikania ciepta Umax dla calosci okien (rama + wktad szybowy) nie
moze by¢ wigksza niz 0,9 [W/(m2-K)]

e W Scianach zewnetrznych oddzielenia pozarowego nalezy osadzi¢ okna EI60 (zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach)

PAKIET SZYBOWY:

szyba dwukomorowa, dzwigkochtonna

grubo$¢ zespolenia 46 mm

wypehienie przestrzeni miedzyszybowej - argon

budowa zespolenia - 44.1 silance /14/4/14/6

wskaznik izplacyjno$ci Rw=dB - 42

Zalecenia ogélne:
Wykonawca powinien dokonaé¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdlowa instrukcja wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.
Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi.
Réwnoczesnie ze wznoszeniem murdw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych o
grubosci ponizej 25 cm.
Stolarke nalezy zamontowac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworow.
Przygotowanie oSciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktéorego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi

w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos§¢ szerokos$¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej
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W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3
mm.
Roznice wymiar6w po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem
a oscieznicg materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ét murowych wg SST.
O$cieznicg mocowaé za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.
Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchylek

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

Montaz Slusarki aluminiowej

Przed rozpoczgciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania montazu.

Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nale2y sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okna, drzwi i witryny nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezb¢dnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.
Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego 1 anodowanego aluminium z

wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
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W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukeji
aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW.

Migdzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié¢ szczeling min. 5
mm, ktéra po zakonczeniu robdt wypelnia si¢ trwale plastyczna masg uszczelniajaca. Nie wolno dopusci¢ do
bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac
warstwe izolacji, np. tasm¢ z kauczuku EPDM. Cigcia elementow stalowych ocynkowanych zabezpieczac
przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dgbu oraz innymi gatunkami,

w przypadku impregnowania srodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwiazki fluoru.

MONTAZ WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ
Przed wejsciami do projektowanego segmentu umiesci¢ zewngtrzne wycieraczki systemowe o wymiarach

60x100 cm

WPUST/ OSADNIK BETONOWY Z ODPLYWEM.

Wysoko$¢ wpustu 2,5 cm.

Wpust betonowy wykonczony rama z katownika aluminiowego o wymiarach uzaleznionych od rodzaju i
wysoko$ci wycieraczki.

Wpust wykonczy¢é masa samopoziomujaca w ten sposob, ze masa sigga do goérnej powierzchni plaskiej
osadzonego katownika. Dno osadnika ze spadkiem 2% w kierunku odptywu.

WYCIERACZKA ALUMINIOWA- wysoko$¢ 20 mm. Zwijalna wycieraczka ze szczotkowymi wktadami

czyszczacymi i gumowymi wktadami czyszczacymi w aluminiowych profilach no$nych.

=
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:
B.01.01.00. — Rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dla robo6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace =zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidorkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(3) Stropy i Sciany rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi.

Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wilasciciela obiektu do

odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscié, i sktadowacd.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — Rozbiorki— [1 szt.]
B.01.01.02. — Rozbiérki— [m’]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.2. Tlosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
0.
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B.02.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru muréw z materiatdéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie muréw zewngtrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00 Sciany z bloczkéw gazobetonowych

B.08.02.00. Sciany z cegly pelnej lub dziurawki

B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

e Masa 3,3-4,0 kg

e Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

e Dopuszczalna liczba cegiel potdowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla
cegly — 10% cegiet badanych.

o Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

o  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

e Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

o Wspodlczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
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uszkodzen po badaniu.

e Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

e  Wymiary jak poz. 2.2.1.

e Masa 4,0-4,5 kg.

e Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

o Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

e  Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

e Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadfa si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie.
[lo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.4. Cegtla dziurawka klasy 50
e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
e Masa2,15-2,8 kg
e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
e Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm®
e  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
e Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
e uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do murow fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komorkowy do produkeji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa

Cegly pelne i bloki drazone.
Wymiary: INF 250+3%x1204£2x6542
1,5NF 25043x1204£2x104+2
2NFD 25043%12042x138+2
3NFD 2504+3x120+2x220+3
6NFD 250+3x250+2%220+3

Zaklad Robot Ogolnobudowlanych "MARKBUD " Bozena Jolanta Masto 12-200 Pisz ul Zgody 18 Strona - 32



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALNEJ IZBY PRZYJEC DO
BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA OGOLNEGO w Kolnie dz.nr.1727/17

Wymagania:

— nasigkliwos$¢ 16%

— odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

—  gestos¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm® dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zapraweg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

a)

b)

<)

d)

e)

2

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ w wodzie.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania roboét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie

nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej

liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegtly jednego wymiaru.

b) Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci

roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé

normalng cegle peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢

wykonane z cegly petne;j.

6. Kontrola jakoSci
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6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiar6ow i ksztaltu cegly,
- liczby szczerb i pgknieé,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
RODZAJ ODCHYLEK - _ -
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w §wietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokos$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
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[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.
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B.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad pod posadzkowy z piasku zwyklego.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

—  zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowaé piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego

wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych
itp.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastgpujace wlasciwoscei:

- max. $rednica ziaren d<120mm,
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- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnoSci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
—  zawarto$¢ czeSci organicznych 1<2%,

—  pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

-~ odpornos¢ na rozpad <10%.
3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem Iub

przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw

gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi i1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, law wysokosciowych i reperd6w pomocniczych, z

wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoSci od wystepowania niekorzystnych
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czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia
odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatdéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami

grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podkladu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na calej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9

wedlug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow

budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

(4) Calkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w

nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatdw budowlanych i §mieci.
(3) Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95

wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami

wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

—  rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

-~ material uzyty na podktad

—  grubos¢ i rdwnomiernos¢ warstw podktadu
—  sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

—  grubos$¢ i rdwnomiernos¢ warstw zasypki

—  sposob i jako$¢ zageszczenia.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m’]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m’]
B.02.03.00 — zasypki — [m’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

-  odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad Iub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

-~ uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyr6wnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

-~ dostarczenie materiatow

- zasypanie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m’® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazana odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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B.04.00.00 BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i pod betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Pod betony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
—  Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
-  Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AAF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
e oznaczenie
e nazwa wytworni i miejscowosci
e masa worka z cementem
o data wysytki
e termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
e Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
edla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)
edla cementu luzem:
-~ magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia

do przeprowadzenia kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory
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do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

e Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

e Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

e Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana

w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakeji 0—2 mm.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

-~ pospotka kruszona 0/40,

~ cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé

wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
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4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

e  Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

o  los¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia og6lne

e  Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
e  Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
e Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
e Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikoéw
e Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
e (Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odr¢gbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
e Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych

wymagang wielkos$¢ otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra

spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wicksza nalezy mieszankg podawac za pomocag rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

ktora powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z po-
jemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

—  warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

-~ przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy

stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie

tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do

kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
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zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania.

e W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2

godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo

robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

e  Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

e  Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

e  Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu
— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
e Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem

przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielggnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyl z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondow w konstrukcji no§nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

peknigcia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2

mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

e wszystkie wystajagce nierdwnos$ci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast¢pnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow,

e wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé

wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania pod betonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkltadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci

oraz rz¢dnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej

wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
B.04.01.00 — I m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - 1 m’ wykonanego pod betonu.

8.  Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.
W szczegolnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
-~ dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
-~ oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
- pielggnacje¢ betonu
-~ rozbiorkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
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Placi si¢ za ustalona ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrdéwnanie podioza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/5-10050

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i stato$ci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Probne obcigzenie obiektdéw mostowych, zelbetowych.
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B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukceji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33
wedlug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhz wiokien 20 24
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Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wikien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 172
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos$¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w

granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci:  do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wicksze:

edla tat o grubosci do 50 mm:
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-~ w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
edla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2

mm.

2.2. Laczniki

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

224.

2.2.5.

2.2.6.

Gwozdzie

Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z bem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z bem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny

by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989

T.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukcji
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2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym Iub
odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skltadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie

powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skltadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow

atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika

budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.
- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-~  stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore zapewnig

osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze

sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
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-~ w dhugosci elementu do 20 mm
—  w odleglo$ci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane jedna warstwa papy.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugo$é

gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wicksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m’.

8.  Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgs$ci ztgcznych.
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B.06.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka
asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wldkniny poliestrowe]j nawierzchniowa i podkladowa np wg

Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Dachowka blaszana
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Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ powtoki
cynku wynosi min. 275 g/m”. Cala powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjna
akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewngtrzng z piasku kwarcowego. Kolor
okresla projekt techniczny.

Jakos$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

Plyty dachowkowe musza posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opini¢

Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachowka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. L aczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materiatow pokryciowych.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.
5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza warstwe

mozna zastosowac pap¢ na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polagczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu

na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadajagcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz mi¢dzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zakladow papy zarowno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte wzglgdem siebie.

5.2. Podklady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach

Wymagania ogélne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit mi¢dzy nig a fata kontrolng o
dtugoscei 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukc;ji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
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d)
e)
f)
g)

faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,
faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach,
rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachéwka ceramiczna

a)

b)
¢)

d)

e)

krycie dachoéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

dachéwki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggnicty wzdhuz
poszczegolnych rzgdow byt poziomy i jednocze$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wigksza niz
1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na calej dtugosci rzedu,

zamocowanie dachowek: co pigta dachéwka w rzgdzie poziomym powinna by¢ przywiazana drutem do
ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,

pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny byc
lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dhugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaktad szerokos$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
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e rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zZeliwnej na

glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

7.

8.

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzgdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbidr materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatlow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:

—  dlarobét B.10.01.00 — m* pokrytej powierzchni,

-~ dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbiér podloza

e  badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

e  sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy

sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robot pokrywezych

e  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pézniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

-~ doktadno$ci wykonania poszczeg6élnych warstw pokrycia,
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-~ doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e  badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawg do odbioru robodt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podloza oraz poszczegoélnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

-~ zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatlow,

-~ protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i

polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiodr pokrycia z papy

e  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

e  sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego
przez pomiar szerokosci zakltadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m®. Dokladnosé

pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

e  sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania lub §cian,

e  sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e  sprawdzenie szczelno$ci polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnoSci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m* izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
-~ uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-71/B-10241

PN-EN 490:2000
PN-75/B-12029/Az1:1999

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.
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B.07.00.00 TYNKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkow zewngtrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewne¢trzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

-~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
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Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub
popiotoéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wiytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigeia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%
- gatunek II 75%
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Iub

utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

<)

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastapi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych

w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,

tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na gl¢bokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogdblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyrownujaca lub bezposrednio
do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréow
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
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e  Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na

dlugosci taty dwumetrowe;j.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,
e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu plytek

liczby szczerb i1 peknigc,
— odpornos$ci na uderzenia,

e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni

mig¢dzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
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8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
-~ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4. Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnoSci
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewng¢trzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m” powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
-~ dostarczenie materialow i sprzetu,
-~ ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
—  oczyszczenie miegjsca pracy z resztek materiatow.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan,
-~ wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
-~ zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatos$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynkoéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci

ciasta wapiennego z 3 czg¢sciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrgzowego i odpo-

wiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéltej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub

$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg¢ — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyng¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
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odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Iub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
~ wydajno$é — 6-10 m*/dm”,
-~ max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajno$é — 15-16 m*/dm’,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogodlnego stosowania — bialy

do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
~ wydajno$é — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ — 4,5-5 m*/dm’
-~ czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnoé¢ — 5-6 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnoé¢ — 6-8 m*/dm’
- czas schnigcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~  wydajno$é — 1,2-1,5 m*/dm’
— czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

~  wydajno$é — 6-8 m*/dm’
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— czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnoé¢ — 6-10 m*/dm’
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
~  gesto$é: max. 1,6 g/em’
— zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentoéw: max. 90 m
- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5
stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubo$¢ — 100-120 [m

—  przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekni¢¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac speche-
rzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki

malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
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Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
-~ calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyC i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjna tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowsa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
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5.3.3. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych

odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsiakliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podloza
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roéwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp.,

w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym

narz¢dziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatkg.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub §wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materialow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany

w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ papg¢ 1/400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m’.
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a)

b)

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

ewstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3a uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.

Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz

30 mm, nie wi¢cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugos$ci papy.

epapa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

ewymiary papy w rolce

—  dhugos¢: 20 m +0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

eRolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

oNa kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W WWw. normie.

eRolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

eRolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odleglo$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mi¢knienia — 60-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze

soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz

posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
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e  Wymagana jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zas§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e  Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialtdw izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materialy uzyte do izolacji tuneli musza spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o gestosci

min. 25 kg/m’.

a) Wymagania
eplyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
edopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
— dla plyt o grubos$ci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

F.aczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej

wady 10 cm’.
ewymiary:
- dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
— grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

b) Pakowanie.
Plyty styropianowe ukfada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwg¢ zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrdédet ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu

drogowego.
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2.4.2. Ptyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Welna mineralna.

W postaci plyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ wetlny max. 2% suchej masy,

—  plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz §ci§liwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny speilnia¢ nastepujace
wymagania:

— Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasiagkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na

£oraco..

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 5%.
c¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w
sposob ciagly na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej

utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.
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5.2. Izolac

c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowal wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem 1 pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte

wzgledem siebie.

je wodochronne

Izolacj¢ tunelu nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera.

5.3. Izolac

a) Izolacje wykonywac¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacj¢ uktada¢ na przygotowanym podktadzie na warstwie geowtdkniny i ostoni¢
zaprawa cementowg marki 5 MPa,

¢) izolacj¢ $cian uktada¢ na warstwie geowtokniny i ostoni¢ $cianka z bloczkow betonowych grub.
12 cm,

d) izolacje stropu uktadaé na warstwie geowlokniny i ostoni¢ warstwg zaprawy cementowej marki

5 MPa.

je termiczne B.16.02.00

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.
6. Kont
6.1. Mater

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé¢ na
styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow

winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty a
nastgpnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg).

rola jakoSci

ialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami

wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
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wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m> powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za$wiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdw 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza i polozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Plyty pil$niowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Plyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
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PN-EN 622-4:2000 Ptyty pil§niowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

Zaklad Robot Ogolnobudowlanych "MARKBUD " Bozena Jolanta Masto 12-200 Pisz ul Zgody 18 Strona - 81



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALNEJ IZBY PRZYJEC DO
BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA OGOLNEGO w Kolnie dz.nr.1727/17

B.010.00.00 SCIANKI I OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych .

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 1 realizacji
zamierzenia.

o Zakres robot ujetych w ST.

Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych (G-K), ktorych dotyczy niniejsza ST stanowia obudowy przewodow
wentylacyjnych oraz oktadziny $cian

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT .
1. Warunki ogo6lne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ ich wykonania z projektem, ST i
poleceniami NI.

2. Materiaty.

* Ogodlne wymagania w zakresie materiatow, ich sktadnikoéw, pozyskiwania podano w OST.

Piyty G-K powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.”

Wymagania

GKB zwykta

GKF ognioodporna

GKBI wodoodporna

GKFI wodo- i ognioodporna

Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego :karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposob, aby przy odrywaniu r¢ka rwat si¢ nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia grubo$é¢ 9.5+0.5; 12.5+0.5;
15+0.5; >18+0.5 szerokos¢ 1200 (+0; -5.0) dlugos¢ 20003000 (+0; -6.0)

Wymiary i tolerancje [mm] prostopadtos¢ réznica w dtugosci przekatnych <5.0 napis na tylnej stronie ptyty
nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos$¢, PN, data produkcji kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
zielony jasny

Oznakowanie

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 9.5 <9.5 - - - 12.5<12.5 11.0+13.0 <12.5 11.0+13.0 15.0
<15.0 13.5+16.0 <15.0 13.5+15.0
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Masa 1m2 ptyty o grubosci [kg]

>18.0 <18.0 16.0+19.0 - - Wilgotno$¢ [%] <10.0 Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasigkliwosc¢ [%] - - <10 <10

Proba zginania Obcigzenie niszczace [N] Ugigcie [mm] Grubo$¢ nominalna ptyty gipsowej [mm] Odlegltosé
podpér [mm] prostopadle do kierunku wiokien kartonu rownolegle do kierunku wiokien kartonu prostopadle do
kierunku wiokien kartonu rownolegle do kierunku wtokien kartonu 9.5 380 450 150 - - 12.5 500 600 180 0.8 1.0
15.0 600 600 180 0.8 1.0 >18.0 720 500 - - -

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,materiaty budowlane. Woda do celéw budowlanych”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mut.

3. Sprzet i narzedzia.
* Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

» Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkow powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.
* Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
» Pakowanie i magazynowanie ptyt G-K.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa dla
usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i
zamknigtych, na rOwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkiadzie.

* Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

* Transport ptyt G-K odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami).

5. Wykonanie robot.
* Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.
» Warunki przystgpienia do robot:

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw oraz
powinny by¢ zakonczone i odebrane prace tynkarskie. - Oktadziny z ptyt G-K nalezy wykonywaé¢ w temp. Nie
nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 00C, a wilgotno$¢ wzgledna

powietrza miesci si¢ w granicach od 60do 80%.

- Montaz ptyt z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej +150C. Spoinowanie
plyt nalezy wykona¢ gestym zaczynem gipsowym, nalezycie dociskanym do podioza, spoiny ptaskie nalezy po
stwardnieniu zaczyny wyrdéwnac do lica ptyt szpachlowka. Potagczenia zamontowanych ptyt oktadzinowych
nalezy dokladne zaszpachlowaé. W tym celu wglegbienia na stykach ptyt powinny by¢ wypelnione szpachléwka
gipsowy i przykryte taSma tynkarska (np. z wldkna szklanego). Szpachlowanie powinno by¢ wykonane
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dwukrotnie. Kolejng warstwe¢ mozna naktada¢ po wyschnigciu warstwy podktadu. Po stwardnieniu i
wyschnigciu szpachlowki nalezy oszlifowac ja drobnym papierem $ciernym. Powierzchnia ptyt powinna by¢
przygotowana do wykonczenia przez malowanie.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.
* Montaz oktadzin z plyt G-K,

- Przewiduje si¢ oktadziny na stelazu no$nym z cienkowarstwowych profili z blachy stalowej, zgodnie z
instrukcja montazowg systemu przy pomocy wkretow samogwintujacych. Wkrety powinny by¢ ocynkowane lub
oksydowane. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 300mm, a odlegltos¢ od krawedzi ptyt powinna
wynosi¢ 10-15mm. Lby wkretow moga si¢ wgniata¢ w ptyty oktadzin, lecz nie powinny przerywac kartonu. Lby
wkretow nalezy zaszpachlowac.

- Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy elementami
konstrukeji $cianki wktada si¢ welng mineralna. Material termoizolacyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mie¢ wymagang gesto$¢ i powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem trakcie sktadowania i wbudowywania. Warstwa izolacji powinna by¢ szczelna,
ciagta - bez widocznych przerw.

6. Kontrola jako$ci robot.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.

Nadania w czasie wykonywania robot.

W szczego6lno$cei powinna by¢ oceniana:

- rOwno$¢ powierzchni plyt;

- narozniki i krawedzi (czy nie ma uszkodzen);

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢;

- obcigzenia na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

Warunki badan ptyt G-K powinny by¢ wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane
przez NI

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w OST.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0.5m2.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.]

8. Odbidr robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:
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* zgodnos¢ z dokumentacji techniczna;

* rodzaj zastosowanych materiatow;

* prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach;
» wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci przecigcie ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dt. Ok. 2mb. W dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscia do 0.5mm. dopuszczalne odchytki podaje ponizsza tabela:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej pionowego
poziomego

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksza niz 2mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2mb nie wigksze niz 1,5mm na 1mb i
ogolem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokosci oraz nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysoko$ci nie wigksze niz 2mm na Imb i ogétem nie wigcej niz 3mm na catej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp. nie wigksze niz 2mm

 warunki odbioru robo6t malarskich i oktadzinowych na obudowach - wg odpowiednich dziatéw ST.
9. Podstawa ptatnosci.

* Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST. Dla robot wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Jezeli jest to przewidziane umowa rozliczenia cz¢$ciowego
mozna dokona¢ po okresleniu procentowego zaawansowania rob6t. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania okreslone w ST, PB o PW sktadajace si¢ na jej
wykonanie.

* Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI mierzone w jednostkach podanych.
10. Przepisy zwigzane.

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-79404 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

* PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

* PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

* PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

* Norma ISO (seria 9000-9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
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i zarzadzania systemami zapewniania jakosci.
* Instrukcja montazu ptyt gips.-kart. LAFARGE Nida Gips - wyd. 2002r.

* Informator o montazu ptyt gips.-kart. ...BPB Rigips Polska-Stawiany sp. z 0.0.

vl

Odbojnice narozne
Zabezpieczajg narozniki $cian przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem oraz maskuja

nierownos$ci narozy $ciany. Stosowane sg bardzo czesto w szpitalach, szkotach, biurach oraz w budynkach
uzyteczno$ci publicznej o wzmozonym ruchu.

Naroznik Elastyczny FAT
Wilasciwosci: Elastyczny materiat

Naroznik elastyczny posiada specjalny ksztatt zaokraglenia, dzigki ktoremu jest niwelowany ostry kat naroza
$ciany. Odbojnica wykonana jest z migkkiego materiatu, ktory amortyzuje uderzenia.

Odbojnica zabezpiecza $ciany przed przypadkowym zabrudzeniem czy uszkodzeniem.
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B.011.00.00 POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8§ MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza,
roztozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podloza i plytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby podtogowe PCW
Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
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- grubo$¢ —2 13 mm,

- masa 1 m® — 5,5 kg,

- twardos$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

—  odpornos¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

- nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

—  wspdlczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem srodkéw myjacych, wykazuja
duza odpornos$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Naleza do trudno palnych.

e  Wykladzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokos¢ 1300 mm,
- dhugose 10000 mm,
- grubosé 1,9 mm,

~  masa Ilm’ wyktadziny 3,5kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia PCW o
grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pélmatowa, gtadka lub

moletowana.

2.11. Zaprawa samopoziomujgca

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:
—  dobra przyczepno$¢ do betonu,
- wlasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

-~ odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznoSci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Zaktad Robdt Ogdlnobudowlanych "MARKBUD " Bozena Jolanta Masto 12-200 Pisz ul Zgody 18 Strona - 88



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALNEJ IZBY PRZYJEC DO
BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA OGOLNEGO w Kolnie dz.nr.1727/17

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltows szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
e Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymatos$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
e  Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
e  Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyroéwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
e  Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.
e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
e  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
e  Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
e Tlo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m’.
e  Zaprawe¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zaggszczenia z
roOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
e Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitdow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.
e W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci

lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m’. Tloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materialéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on

zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktérych wlasciwo$ci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

-~ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokows,

-~ sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikoéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

-~ sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokows.

9. Podstawa platnoSci
Placi sic za ustalong ilo$¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z

polichlorku winylu.
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji sa wlasciwosci oraz sposoby montazu wykladziny

antyposlizgowej w rulonie
1.3. Zastosowanie i wyglad
1.4. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ si¢ mogg takze takie okreslenia fachowe jak :

e wyktadzina — specjalny wyrob przymocowany na stale do calej powierzchni podtogi,

e PCW —polichlorek winylu — polimer winylowy,

e wyktadzina PCW (winylowa) — wyktadzina powstata przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze
PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

e wykladzina heterogeniczna — warstwowa (wykonana przez naktadanie na siebie kolejnych warstw —
najczesciej, dla obnizenia kosztow dolne warstwy sg nizszej jakosci),

e wykladzina w rulonie — wyktadzina nawinigta na kilkumetrowej szerokosci bgben

o clektrostatyczno$¢ — magazynowanie tadunkow elektrycznych przez materiat,

e antystatycznos¢ — dobre przewodnictwo tadunkéw elektrycznych przez materiat,

2. Material

2.1.1 Format rulon 2mx20m

2.1.2. Grubos¢ 2,0mm

2.1.3. Warstwa uzytkowa 2,0mm

2.1.4. Cigzar 2400 g/m2

2.1.5. Klasyfikacja zastosowan EN 685 - 34/43
2.1.6. Antyposlizgowos$¢ EN 13845: ESf.
2.1.7. Trudnopalnos$¢: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1
2.1.8 Zawiera bakteriostat

2.2. Posiadaja nastgpujace atesty i certyfikaty
2.2.1. Atest higieniczny

2.2.2. Znak CE

2.2.3. Krajowa Deklaracja Zgodnosci

3. Sprzet i maszyny

Wykonawca cheacy przystapi¢ do robdt przewidzianych niniejsza specyfikacja musi wykazac¢ si¢ co najmniej

dysponowaniem ponizszym sprzg¢tem i maszynami :

e higrometrem do oceny wilgotnosci podioza,
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e poziomnicg laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania rownosci powierzchni,
e zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
e wiertarkg i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych
oraz drobnym sprzgtem jak pace, pedzle, szczotki itp.
e mieszadta do kleju o napgdzie elektrycznym
e pojemniki do kleju
4. Skladowanie i transport
4.1 Wyktadzing przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknigtych

i suchych.

4.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem si¢ i

uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
5. Wykonanie robét
5.1. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot

budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych
5.2.1. Podtoze

Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacja firmy instalujacej wykladzine

dotyczacg warunkow montazu w obiekcie.

a. Podloze betonowe musi spetnia¢ wymagania:
-wytrzymatos¢ (klasa B12-B15),
-grubo$¢ minimum 5 cm,
-prawidlowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144

5.2.2. Sprawdzenie
a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw wilgoci.
b. Wilgotnoé¢ podtoza nie moze przekraczaé 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.

¢. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepow, wolna od thuszczow,

zanieczyszczen i mleczka cementowego.

5.2.3. Przygotowanie

a. Nalezy usuna¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rowno$¢ powierzchni: odchylenia w

dowolnym miejscu na dtugo$ci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.
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b. Wigksze ubytki nalezy zaszpachlowac.
¢. Podloza porowate nalezy przeszlifowac.
5.2.4. Masy niwelujace

Celem uzyskania gtadkos$ci powierzchni nalezy zastosowa¢ mas¢ niwelujaca. Przed wylaniem masy

nalezy zastosowac §rodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.

5.2.5. Kleje

Nalezy stosowac¢ kleje do wyktadzin PCW producentoéw: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit, Iub innych
rekomendowanych przez Polyflor.

5.2.7. Spawanie taczen
Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

5.2.8. Akcesoria wykonczeniowe

a. Wykladzina wywini¢ta na $ciany: mozna stosowac profil Ejecta CF (cove former) oraz profil Ejecta CS

(capping strip)
b. Listwa typu Ejecta MC8: nalezy ja montowac po zamontowaniu wyktadziny.
c. Listwa typu Ejecta MC18: nalezy jg spawac z wyktadzing celem uzyskania jednolitej posadzki.
5.2.9. Przechowywanie

Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i

zabezpieczone przed upadkiem.
5.2.10. Warunki montazu

Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, W temperaturze
18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢ utrzymywana w trakcie

montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.
c. Rolki nalezy rozwina¢ na 24 godziny przed montazem.
5.2.11. Montaz

a. Przycia¢ wyktadzing zgodnie z ksztaltem podtoza. Przyklei¢ wyktadzine na calej powierzchni i

walcowa¢ watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowa¢ ponownie w przeciwnym kierunku.

b. Klej nalezy uzywac¢ doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktada¢ packa z
zabkami w ksztalcie litery V, o wysokosci zabkow 1,5mm i rozstawie Smm. Klejenie i
walcowanie musi si¢ odbywaé w czasie wigzania kleju aby unikna¢ efektu przebijania przez wyktadzine

sladow po naktadaniu kleju packa.
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c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zosta¢ przycigte.

d. Laczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ taczen w

wejsciach.

e. Wszystkie taczenia nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastgpnie spawac sznurem spawalniczym. Po

spawaniu $cia¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po wystygnigciu.

f. Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany mozna uzywac profili Ejecta CF (cove former). Do
klejenia powierzchni pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie taczenia pionowe

nalezy spawac.
5.2.12. Zakonczenie montazu
Zamies¢ 1 odkurzy¢ wyktadzing.

Usuna¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakoficzenia montazu uzywajac srodkow
firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana Iub Taski (wg instrukcji producenta). Wigksze zabrudzenia doczysci¢ padami
Sciernymi tej samej firmy. Sptuka¢ czysta woda i odczeka¢ do wyschnigcia. Usung¢ nadmiar wody, ktéry moze

uszkodzi¢ klej.
5.2.13 . Zabezpieczenie
Oddanie do uzytku powinno nastapi¢ nie wezesniej niz po 48 godzinach od zakofczenia instalacji.
5.2.14. Odpad
Odpad o wielko$ci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
5.2.15. Czyszczenie i konserwacja

Wyktadzing nalezy czysci¢ 1 konserwowa¢ wg dokumentu ,,Utrzymanie w Czystosci i Konserwacja
Obiektowych Wyktadzin PCW Polyflor”. Instrukcja dostgpna na www.polyflor.pl/polyflor

6. Kontrola jakoSci

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.
6.1. Badania przed przystagpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace odpowiadaja

wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wcze$niej zostaty juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
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e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomigdzy tata, a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowo$ci
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.1. Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
W szczegolnosci kontrolowac nalezy :

e wykonanie wylewki samopoziomujacej,

e prawidlowos$¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

e prawidlowo$¢ wykonania stykow wyktadzin
6.2. Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa nalezy dokonaé prob i pomiarow.
Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dzialanie. Pomiary musza potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatoéw

i zgodno$¢ z przepisami.
W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:

e jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw
z innymi materialami i dylatacji,

6.3. Jednostka obmiarowg jest m2

7. Odbidr robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

7.1. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni

- potaczenia posadzki z podtozem
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-wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania listew podtogowych

7.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robot

Certyfikat Zgodnosci CE

Atest higieniczny

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji sa wlasciwosci oraz sposoby montazu wykladziny

ogolnouzytkowej, kauczukowej

1.3. Zastosowanie i wyglad

Gtadka wyktadzina kauczukowa, do obiektow uzytecznos$ci publicznej, zabezpieczona fabrycznie polimerem

PRO.

1.4. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ si¢ mogg takze takie okreslenia fachowe jak :

wyktadzina — specjalny wyrdb przymocowany na stale do catej powierzchni podtogi,

PCW - polichlorek winylu — polimer winylowy,

wyktadzina PCW (winylowa) — wyktadzina powstata przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze
PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

wyktadzina heterogeniczna — warstwowa (wykonana przez naktadanie na siebie kolejnych warstw —
najczesciej, dla obnizenia kosztow dolne warstwy sg nizszej jakosci),

wyktadzina w rulonie — wykladzina nawinig¢ta na kilkumetrowej szerokosci bgben

elektrostatyczno$¢ — magazynowanie tadunkow elektrycznych przez materiat,

antystatyczno$¢ — dobre przewodnictwo tadunkoéw elektrycznych przez materiat,

2. Material

2.1.1. Grubo$¢ 2,0mm

2.1.2. Cigzar catkowity: 3300 g/m2

2.1.3. Twardos¢ ISO 7619: 88 £5

2.1.4. Odpornos¢ na $cieranie ISO 4649: 150 mm3

2.1.5. Stabilno$¢ wymiarow EN 434: +0,30%

2.1.6. Odpornos¢ na nacisk punktowy EN 433: 0,05 mm

2.1.7 Odpornos$¢ na poslizg EN 13893 (DS): 0,30

2,1.8. Reakcja na ogien EN 13501: Bfl-s1

2.1.9. Antystatycznos¢ EN 1815: 2kV

2.1.10. Redukcja dzwigku: ISO 140-8: 16 dB
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2.1.11. Pokryta fabrycznie polimerem PRO, redukujacym koszty utrzymania czystosci
2.1.12. Format: rulon w rozmiarze 1,9 x 10 m

2.2. Posiadajg nastepujace atesty i certyfikaty

2.2.2. Znak CE

3. Sprzet i maszyny

Wykonawca cheacy przystapi¢ do robdt przewidzianych niniejsza specyfikacja musi wykazac si¢ co najmniej

dysponowaniem ponizszym sprzg¢tem i maszynami :

e higrometrem do oceny wilgotnosci podioza,
e poziomnicg laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania rownosci powierzchni,
e zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
e wiertarkg i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych
oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.
e mieszadta do kleju o napgdzie elektrycznym
e pojemniki do kleju

4. Skladowanie i transport
4.1 Wyktadzing przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknigtych
i suchych.

4.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem si¢ i

uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
5. Wykonanie robét
5.1.1. Podtoze

Przed montazem podtoze musi by¢ doktadnie sprawdzone przez gtdwnego wykonawce. Nierowne powierzchnie,

peknigcia lub réznice w poziomie muszg zosta¢ wygtadzone i naprawione.
Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczaé 2 %. Musi to zostaé¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.
Najczestszymi podtozami sa:

a. Gladzie cementowe

GtladZ cementowa to podtoze wykonywane przez gtdéwnego wykonawce.

Powinno ono by¢ twarde, mocne, odporne na wstrzasy i wolne od peknigé oraz posiadaé¢ minimalng grubo$¢ 4

cm. Powinno ono by¢ suche i czyste.

W przypadku gtadzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3 Portland 325
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z odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najnizszym stosunkiem wody do cementu
umozliwiajacym wyrobienie mieszaniny.
W przypadku konieczno$ci wbudowania przewodéw wodnych i grzewczych, nalezy zaizolowa¢ rury

i wyla¢ gtadz cementowa o minimalnej grubosci 6 cm, wzmocniong spawang metalowg siatka zapobiegajaca

pekaniu i kurczeniu sig.

Wyktadziny elastyczne wymagaja suchego podtoza zarowno podczas instalacji, jak i przez caly ich cykl zycia.

Maksymalna dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci (na cigzar) wynosi 2%.
W zwigzku z powyzszym, gladzie ktadzione bezposrednio na gruncie muszg mie¢ wbudowana
i taczaca si¢ ze §cianami odpowiednig wentylacj¢ oraz skuteczng membrang przeciwwilgociowa.

Powierzchnia gladzi musi by¢ mocna i gesta, ale nie moze by¢ nieprzepuszczalna, poniewaz w takim przypadku

bedzie musiata zosta¢ starta lub zeszlifowana celem umozliwienia przyjecia podktadu wygtadzajacego.

Niezmiernie wazna jest odporno$¢ mechaniczna gtadzi, poniewaz wyktadziny elastyczne nie stanowig ochrony

przed skoncentrowanymi obcigzeniami.

Budynek musi posiadaé ztacza kompensacyjne umozliwiajace ruch bez pekania. Musza one si¢ rozciggac przez

wyktadzing.
Na ogo6t zalecanym i uzasadnionym ekonomicznie jest potozenie pomi¢dzy podiozem strukturalnym,
a gladzia cementowa folii polietylenowej dzialajacej jako membrana przeciwwilgociowa

1 ograniczajacej absorpcj¢ wody przez podloze, dzigki czemu mozna uzy¢ gladzi o niskim stosunku wody do

cementu.
5.1.3. Instalacja

Specjalista instalator wyktadzin kierujacy montazem powinien wybra¢ najlepsza metod¢ na podstawie

rzeczywistych warunkach w miejscu instalacji.

Warstwa wygtadzajaca celem zmniejszenia wystepujacych lokalnie nierownosci lub nadmiernej szorstkosci
podloza koniecznym jest, w niektorych przypadkach, zastosowania warstwy wygtadzajacej. Przed wygtadzeniem
podloze nalezy doktadnie zamies¢ i/lub odkurzy¢.

Produkty wygtadzajace dostarczane sg przez kilku producentow w postaci wstepnie mieszanych proszkow,

ktdre, po zmieszaniu z odpowiednim rozcienczalnikiem, mozna naktada¢ na grubos¢ kilku milimetrow za

pomoca packi, w jednej lub kilku warstwach.

24 godziny po wygtadzeniu powierzchni¢ nalezy zeszlifowac¢ celem usunigcia niewielkiej resztkowe;j

chropowatosci i wyczysci¢ za pomocg odkurzacza. Nalezy zawsze przestrzegaé zalecen producenta.
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Instalacja na klej - Wyktadziny odpowiednie do montazu na klej majg szlifowane spody.
Wigzanie na klej jest najczgstszag metodg montazu wyktadzin kauczukowych zapewniajaca bardzo dobra

wydajnos¢ pod warunkiem prawidtowego wykonani przez wykwalifikowanych pracownikow.

Warunki, ktore nalezy sprawdzi¢

*  Konieczna jest zapewnienie temperatury otoczenia 18-30°C na co najmniej 24 godziny przed,
w trakcie i 24 godziny po montazu;

*  Wilgotnos$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 75%;

*  Podloze nadaje si¢ do potozenia wyktadziny;

*  Wilgotno$¢ resztkowa podloza nie powinna przekraczaé 2%.

Szczegdtowa instrukcja montazu dostgpna jest w Dziale Technicznym - Polyflor Polska

5.2.12. Zakonczenie montazu

Zamie$¢ 1 odkurzy¢ wyktadzing.

Usuna¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu uzywajac srodkow
firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana Iub Taski (wg instrukcji producenta). Wigksze zabrudzenia doczysci¢ padami
$ciernymi tej samej firmy. Sptuka¢ czysta woda i odczeka¢ do wyschnigcia. Usung¢ nadmiar wody, ktéry moze

uszkodzi¢ klej.

5.2.13 . Zabezpieczenie

Oddanie do uzytku powinno nastapi¢ nie wezesniej niz po 48 godzinach od zakofczenia instalacji.
5.2.14. Odpad

Odpad o wielko$ci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja

Wyktadzing nalezy czysci¢ i konserwowac wg dokumentu ,,Utrzymanie w Czystosci i Konserwacja
wyktadzin kauczukowych Artigo”.

6. Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci

polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja

zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
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6.1. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace odpowiadaja

wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wcze$niej zostaty juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej rownosci,
ewentualnych ubytkoéw, porowatosci, czystosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w r6znych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy lata, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e gsprawdzenie stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymalosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac Z

zatozeniami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
W szczego6lnosei kontrolowac nalezy :

e wykonanie wylewki samopoziomujacej,
o prawidlowos$¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,
e prawidlowo$¢ wykonania stykow wyktadzin
6.4. Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu roboét i sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa nalezy dokonac prob i
pomiarow. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢ osiagnigcie

zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.
W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:

e jakosci (wyglad) calych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow
z innymi materiatami i dylatacji,

6.3. Jednostka obmiarowa jest m2

7. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

7.1. Odbiér powinien obejmowac:
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni

- potaczenia posadzki z podtozem

-wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci zamocowania listew podtogowych
7.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robot

e  Certyfikat Zgodnosci CE
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B.012.00.00 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowe;j i okienne;.

W sktad tych robdt wechodzi:

B.13.01.00. Drzwi

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powltokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10—
16%.
Dopuszczalne wady i odchyltki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz

podano ponize;.

Roéznice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dlugosci przeciwlegtych elementow do1lm 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrgbie szeroko$¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysoko$¢ powyzej 1 m 2
roznica dtugosci przekatnych dolm 2
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przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$é do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubo$¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatlymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farbg

ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy
impregnowac:
— elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi stosowania Srodkow

ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow

szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych — nie nalezy

stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.
2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny

oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé¢ rodzaj Srodka uzytego do

gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowacé:

-~ do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnacych wg BN-71/6113-46

- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogol-
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nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogodlnego stosowania wg

BN-76/6115-38.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skltadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglos$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w

odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub

jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢é wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé

o$cieznica. W _przypadku wystepujacych wad w_wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,

o$cieze nalezy naprawic¢ 1 oczyScic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi

w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm)

wysokos¢

szerokos$¢

Liczba punktéow
zamocowan

Rozmieszczenie punktow zamocowan

w nadprozu i progu

na stojaka

Do 150

do 150

nie mocuje si¢

po 2
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150200 6 po 2 po2

powyzej 200 8 po3 po2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+200 8 pol po 3

powyzej 200 100 po2 o3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usunicte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

e Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST
B.08.00.00.

e OfScieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

e Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

e Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; W
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoOw kotwionych w o$ciezu.

e Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 0 0
oscieznicg

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla

zdrowia.

6. Kontrola jakoSci
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6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnoS$ci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

-~ sprawdzenie jako$ci materialow z ktdrych zostala wykonana stolarka,

—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

-~ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w $§wietle oscieznic.

8. Odbiér roboét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
-~ dostarczenie gotowej stolarki,
-~ osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogblnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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B.013.00.00 ROBOTY ZIEMNE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA,

Roboty obejmuja:
e  Wytyczanie uktadu nawierzchni.
e Profilowanie i zageszczanie podtoza
e Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.
W rejonie istniejacej infrastruktury technicznej roboty ziemne wykona¢ recznie.
Podloze gruntowe zaggszcza¢ zaggszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaznika
zageszezenia Is = 0,98. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ — urobek do dyspozycji wykonawcy.

Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podloza po zakonczeniu i odebraniu
przez Kierownika Projektu robot przygotowawczych oraz wszystkich robot zwigzanych wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do robot, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wytyczanie uktadu nawierzchni.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania terenu powinny byé wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnig¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnoscei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Inzyniera, tj.
wykorzystany do innych celow lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gigbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢é
dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. ,,Minimalne warto$ci wskaznika
zageszczenia podtoza.”

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie pod-toza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik

zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla ruchu mniejszego od cigzkiego
Goérna warstwa o gr. 20cm 1,00

Na gltebokosci od 20 do 50 cm od 0,97

powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wiasny koszt.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych.

Cement.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PNB-19701
[11] Iub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]
\ . Klasa cement
Lp. Wihaserwoser = LL[_TLIL‘I'[ u
32,5
1 | Wytrsymalosc na seiskame (MPa), po 7 dmach, me mmiej niz:
- cement portlandzks bez dodatkow 16
- cement hutmezy 16
- cement portlandzkr z dodatkami 16
2 | Wytrzymalose na sciskame (MPa), po 28 dmiach, me mniej miz: 325
3 | Czas wigzama:
- poczatek wigzama, napwezesne) po uplywie, min. B0
- koniee wigzania, najpdznicj po uplywie, h 12
4 | Stalodc objetodcr, mm, nie wigee) niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢
zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech
miesi¢gcy, mozna go stosowa¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot.

Kruszywa.

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszankg tych kruszyw, spetniajace
wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uznaé¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego bgda zgodne z
wymaganiami okreslonymi w tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wlasciwoscr Wymagama | Badama wedlug
1 | Uzarmene
a) marn pozostajgeych na sicie # 2 mm, %, )
nie mniej niz: 30 PN-B-06T714-15
b) marn przechodzgeyeh przez sito 0,075 mm, _ [4]
Yo, OIE WIECE] NIZ: 15
2 | Zawartosé czeser orgameznyeh, barwa cieczy nad PN-B-(6714-26
2 £ z WZOICOWA
kruszywem nie clemniejsza niz: 15]
3 | Zawartosé zaneczyszezen obeyeh, %, nie wigce) 05 PN-B-(6714-12
niz: 4 3]
4 | Zawartosé swarczandw, w przeliczenu na 805, | PN-B-(6714-28
Ye, ponizej: 6]

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg
pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na Sciskanie probek kruszywowo-
cementowych wykonanych z woda watpliwg i z woda wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody

do stabilizacji kruszywa cementem.
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Kruszywo stabilizowane cementem.
W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni, wytrzymato$¢ kruszywa (gruntu)
stabilizowanego cementem powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla ulepszonego (wzmocnionego) podtoza i

podbudowy
OOAZd] wWarstwy W KONSIruKc)L Wytrsvmalose na seiskanie probek -5- ".I'll
Rodza twy w konstruke) Vi n Wekazmk
Lp. nawierzchni nesycomych wody (MFPa) mrozood-
po 7 dmiach | po 28 dmiach | pornosci
warstwy ulepszonego odloiza 5
=n.[r|tm31_ 00 Erub}-::-s'.u \{;—nﬂ anLP 10 cm 0d 1,6 od 2,5 0.7
T el i 10 ¢ = i
g E0OE LT do2.2 do 5,0

Sktad mieszanki cementowo-kruszywowe;j

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 4. Zaleca si¢ taki dobor
mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymalo$ciowe okre§lone w tablica 3, przy jak najmniejszej zawarto$ci
cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla

poszczegolnych warstw ulepszonego podtoza

Maksymalna zawartosé cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategora suchego kruszywa
ruchu ulepszone podloze
1 |KR1 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej wartosci. Zaprojektowany sktad mieszanki
powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z
wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilo$ci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa i cementu oraz objg¢toSciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie
powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po
wstepnych probach. W mieszarkach typu ciagtego predkos¢ podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% 1 -20% jej wartosci. Kruszywo przeznaczone do
wykonania mieszanki cementowo-kruszywowej powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i
dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow kruszyw. Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukltadana przy pomocy ukladarek
Iub réwniarek. Grubos¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci

warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
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rzgdnych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszczania warstwy.

Grubos$¢ warstwy.

Grubo$¢ warstwy ulepszonego podloza i podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem wynosi po
zageszezeniu 15 cm (zgodnie z dokumentacjg projektowa).

Zaggszczanie.

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié¢ przy uzyciu walcow gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych i ptyt wibracyjnych w zalezno$ci od szeroko$ci wykonywanej warstwy.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajacymi sig, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢
natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na petng gigboko$¢, wyrownanie i ponowne zaggszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. W
przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania 1 obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki okre§lonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. Specjalng uwage nalezy poswiecic¢
zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen
obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposéb wadliwe,
musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze.

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podluznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie
obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowa¢ kolejny pas. W podobny sposob nalezy
wykonaé poprzeczng spoin¢ robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a
rozpoczg¢ciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Pielggnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem i podbudowy.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
e przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, utozona na zaklad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i1 inne materialy przeznaczone do

pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu
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pojazdéw i maszyn po ulepszonym podtozu w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch
technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgodg Inzyniera.

Utrzymanie ulepszonego podtoza i podbudowy.

Ulepszone podtoze i podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowe ulepszone
podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia ulepszonego podtoza,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikltych z niewlasciwego utrzymania ulepszonego podtoza
obcigza Wykonawce robot. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego
podtoza uszkodzonego wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu
oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu,

jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia ulepszonego podtoza.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowg zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych [8].

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych, otoczakow,
zwiru o ziarnach wigkszych od 8 mm, kruszywa z recyklingu materialow z rozbiorki. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0+31,5mm.

Stabilizacja mechaniczna polega na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie

dobranym uziarnieniu.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi

granicznymi po6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku ponizej.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe¢ pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa suzel
Py . naturalne famane uze Badania
Lp. | Wyszczegdlnienie
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Fawartosc ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od2 od2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 -15 [3]
2 | Zawartosc nadziarna, < 10 < 10 < 10 PN-B-06714
% (my/m), nie wigcej niz -15 [3]
3 | Zawartosic ziarn nieforemnych - a5 - 20 PN-B-06714
%{m/m), nie wiecej niz ) ) -16 [4]
4 | Zawartosc zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-8-04451
wiecej niz [
5 Wskaznik piaskowy po piecio-
krotnym zageszczeniu metoda od 30 od 30 od30 | od30 _ . BN-64!"8931
I lub 1l wg PN-B-04481, % do 70 do 70 do70 | do70 -01[28]
6 Scieralnosc w bebnie Los
Angeles
a) scieralnosc catkowita po
petnej liczbie cbrotow, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralnosc czesdowa po PN-B-06714
1/5 petne] liczby obrotéw, nie -42[12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
7 Masigkliwosg, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej nit 2.5 4 3 5 6 8 18 (6]
8 Mrozoodpornose, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraia- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %{m/m), nie wiecej niz
9 ] B PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i Zela-
) . -37 [10]
zawy facznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]
10 | Zawartosc zwigzkow siarki w
przeliczeniu na 505, %im/m), 1 1 1 1 2 4 PN'?'Gﬁ?M
nie wiece]j niz -2819]
11 | WskaZnik nosnosci wie: mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls = 1,00 80 60 a0 &0 80 60 PN-5-06102
b) przy zageszczeniu ls> 1,03 120 - 120 - 120 - [21]
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Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw stosuje sig:
cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 [14],
wapno wg PN-EN 459-1:2003 [16],

popioly lotne wg PN-S-96035 [20],

zuzel granulowany wg PN-EN 13055-1:2003 [15].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorz¢dnych efektow ulepszania kruszywa
i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [18].

Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004 [17].

Przygotowanie podloza.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Di5/d85 <5 (1)

w ktorym:
Di5 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢é warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowltokning. Ochronne wiasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

d50/090 < 1,2 (2)

w ktorym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziaren gruntu podloza, w milimetrach, O90 -
umowna S$rednica poréw geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.
Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnig¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie uleglta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i rowno-miernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [26] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

Lawy betonowe.

e Wykonywanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02[16].
e Lawy betonowe z oporem nalezy wykonywa¢ w szalunku.

Podsypka cementowo-piaskowa.
Podsypke pod krawezniki nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypehiania spoin mi¢dzy kraweznikami/obrzezami.

e Cement portlandzki wg PN-B-19701
e Piasek. Nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom normy PN-79/B-6711
"Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych."

e Woda wg PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw."
Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikow i obrzezy betonowych.
Powierzchnie kraweznikow betonowych i1 obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢, 1 ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady i odchylenia powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01. Nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy ponize;j.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw i obrzezy betonowych.
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Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosc wad i uszkodzen
Whklestose lub wypuklosc powierzchni kraweznikow w 2 mm dla gat. |
mm —
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych niedopuszczalne
krawedzi i narozy powierzchnie gorme

ograniczajgcych
pozostate powierzchnie

- liczba max 2mm
diugosé max 20mm
giebokost max 6mm

Ustawianie kraweznikow i1 obrzezy betonowych.
Ustawianie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/845-02.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm. po

zaggszcezeniu.
Wypetnianie spoin.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypehic¢ je zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunki 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na

peina glebokosc.

WYKONYWANIE NAWIERZCHNI BRUKOWYCH NAWIERZCHNIE UTWARDZONE O
WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI, PRZEZNACZONE DO RUCHU KATEGORII KR1
WYKONAC WG SCHEMATU:

e Kostka brukowa 8 cm

e Podsypka cementowo- piaskowa 5 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie fr=0+31, Smm - 20 cm

e Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15 cm

Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie obramowania nawierzchni (z krawegznikow, obrzezy i ew. $ciekow),

e przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

e ulozenie kostek z ubiciem,

e zasypka spoin piaskiem

e wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

e pielggnacje nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.

Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej

grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
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Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio

zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

e wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala sie i nie bylo na dloni $ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m.
Calkowite bicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.
Uktadanie nawierzchni brukowych
Warstwa nawierzchni brukowej powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ r¢cznie lub mechanicznie. Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywaé na
mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetiajg przerwy, wyrabiaja
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
Zageszcza Sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupehia sie kostka

cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
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Dzienng dzialkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyé prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier6wnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdhluiznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny
Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomi¢dzy dluzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podluznego nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy
wypehic piaskiem.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej ni_ 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczys$ci¢ z piasku i

mozna odda¢ do uzytku.
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